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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-24 (DES.) 0 22,26% 0,00% 0,00%

� Nível Nível 
Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

� LOTE LOTE 673.999,38 
� Meta Meta 1. SINAPI RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR - - BDI 1 - 673.999,38 
� Nível 2 Nível 2 1.1. SINAPI META 01 - RUA ÍTALO BERTOLDO - - BDI 1 - 71.829,22 

�

Serviço Serviço 1.1.1. COMPOSIÇÃO 01

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, ASSENTADO SOBRE 
COLCHÃO DE PÓ
DE PEDRA (10CM), REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA (3CM), INCLUSO 
COMPACTAÇÃO COM
PLACA VIBRATÓRIA.

M² 340,00                   65,65 BDI 1 80,26 27.288,40 

�

Serviço Serviço 1.1.2. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 
AF_01/2024

M 62,00                   46,55 BDI 1 56,91 3.528,42 

�
Serviço Serviço 1.1.3. SINAPI 92398

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

M2 429,00                   78,19 BDI 1 95,60 41.012,40 

� Nível 2 Nível 2 1.2. SINAPI META 02 - RUA DUQUE DE CAXIAS - - BDI 1 - 242.752,58 

�

Serviço Serviço 1.2.1. Composição 01

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, ASSENTADO SOBRE 
COLCHÃO DE PÓ
DE PEDRA (10CM), REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA (3CM), INCLUSO 
COMPACTAÇÃO COM
PLACA VIBRATÓRIA.

M² 2.870,00                   65,65 BDI 1 80,26 230.346,20 

�

Serviço Serviço 1.2.2. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 
AF_01/2024

M 218,00                   46,55 BDI 1 56,91 12.406,38 

� Nível 2 Nível 2 1.3. SINAPI META 03 - RUA DOM ANTONIO REIS - - BDI 1 - 22.865,31 

�

Serviço Serviço 1.3.1. Composição 01

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, ASSENTADO SOBRE 
COLCHÃO DE PÓ
DE PEDRA (10CM), REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA (3CM), INCLUSO 
COMPACTAÇÃO COM
PLACA VIBRATÓRIA.

M² 270,00                   65,65 BDI 1 80,26 21.670,20 

�

Serviço Serviço 1.3.2. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 
AF_01/2024

M 21,00                   46,55 BDI 1 56,91 1.195,11 

� Nível 2 Nível 2 1.4. SINAPI META 04 - RUA FREDERICO LIBRELOTTO - - BDI 1 - 51.510,76 

�

Serviço Serviço 1.4.1. Composição 01

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, ASSENTADO SOBRE 
COLCHÃO DE PÓ
DE PEDRA (10CM), REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA (3CM), INCLUSO 
COMPACTAÇÃO COM
PLACA VIBRATÓRIA.

M² 595,00                   65,65 BDI 1 80,26 47.754,70 

�

Serviço Serviço 1.4.2. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 
AF_01/2024

M 66,00                   46,55 BDI 1 56,91 3.756,06 

� Nível 2 Nível 2 1.5. SINAPI META 05 - RUA NAÇÕES UNIDAS - - BDI 1 - 67.736,42 

�

Serviço Serviço 1.5.1. Composição 01

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, ASSENTADO SOBRE 
COLCHÃO DE PÓ
DE PEDRA (10CM), REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA (3CM), INCLUSO 
COMPACTAÇÃO COM
PLACA VIBRATÓRIA.

M² 800,00                   65,65 BDI 1 80,26 64.208,00 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0

���
���

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

0

����

�

�
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-24 (DES.) 0 22,26% 0,00% 0,00%

� Nível Nível 
Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

� LOTE LOTE 673.999,38 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0

���
���

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

0

����

�

�

�

Serviço Serviço 1.5.2. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 
AF_01/2024

M 62,00                   46,55 BDI 1 56,91 3.528,42 

� Nível 2 Nível 2 1.6. SINAPI META 06 - RUA RAUL PILLA - - BDI 1 - 26.479,94 

�

Serviço Serviço 1.6.1. Composição 01

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, ASSENTADO SOBRE 
COLCHÃO DE PÓ
DE PEDRA (10CM), REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA (3CM), INCLUSO 
COMPACTAÇÃO COM
PLACA VIBRATÓRIA.

M² 320,00                   65,65 BDI 1 80,26 25.683,20 

�

Serviço Serviço 1.6.2. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 
AF_01/2024

M 14,00                   46,55 BDI 1 56,91 796,74 

� Nível 2 Nível 2 1.7. SINAPI META 07 - RUA ACHILLES GROTTO - - BDI 1 - 18.456,87 

�

Serviço Serviço 1.7.1. Composição 01

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, ASSENTADO SOBRE 
COLCHÃO DE PÓ
DE PEDRA (10CM), REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA (3CM), INCLUSO 
COMPACTAÇÃO COM
PLACA VIBRATÓRIA.

M² 225,00                   65,65 BDI 1 80,26 18.058,50 

�

Serviço Serviço 1.7.2. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 
AF_01/2024

M 7,00                   46,55 BDI 1 56,91 398,37 

� Nível 2 Nível 2 1.8. SINAPI META 08 - RUA GIOSEPH PIOVESAM - - BDI 1 - 14.845,17 

�

Serviço Serviço 1.8.1. Composição 01

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, ASSENTADO SOBRE 
COLCHÃO DE PÓ
DE PEDRA (10CM), REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA (3CM), INCLUSO 
COMPACTAÇÃO COM
PLACA VIBRATÓRIA.

M² 180,00                   65,65 BDI 1 80,26 14.446,80 

�

Serviço Serviço 1.8.2. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 
AF_01/2024

M 7,00                   46,55 BDI 1 56,91 398,37 

� Nível 2 Nível 2 1.9. SINAPI META 09 - RUA OSVALDO CRUZ - - BDI 1 - 13.752,16 

�

Serviço Serviço 1.9.1. Composição 01

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, ASSENTADO SOBRE 
COLCHÃO DE PÓ
DE PEDRA (10CM), REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA (3CM), INCLUSO 
COMPACTAÇÃO COM
PLACA VIBRATÓRIA.

M² 160,00                   65,65 BDI 1 80,26 12.841,60 

�

Serviço Serviço 1.9.2. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 
AF_01/2024

M 16,00                   46,55 BDI 1 56,91 910,56 

� Nível 2 Nível 2 1.10. SINAPI META 10 - AV. ANTERO LINO ALÉSSIO - - BDI 1 - 126.169,50 

�
Serviço Serviço 1.10.1. SINAPI 92398

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

M2 1.290,00                   78,19 BDI 1 95,60 123.324,00 

�

Serviço Serviço 1.10.2. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 
AF_01/2024

M 50,00                   46,55 BDI 1 56,91 2.845,50 

� Nível 2 Nível 2 1.11. SINAPI META 11 -  AV. DOM ÉRICO FERRARI - - BDI 1 - 15.193,65 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-24 (DES.) 0 22,26% 0,00% 0,00%

� Nível Nível 
Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

� LOTE LOTE 673.999,38 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0

���
���

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

0

����

�

�

�
Serviço Serviço 1.11.1. SINAPI 92398

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

M2 150,00                   78,19 BDI 1 95,60 14.340,00 

�

Serviço Serviço 1.11.2. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 
AF_01/2024

M 15,00                   46,55 BDI 1 56,91 853,65 

� Nível 2 Nível 2 1.12. SINAPI META 12 - RUA LUCIANO DESCOVI - - BDI 1 - 2.407,80 

�

Serviço Serviço 1.12.1. Composição 01

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, ASSENTADO SOBRE 
COLCHÃO DE PÓ
DE PEDRA (10CM), REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA (3CM), INCLUSO 
COMPACTAÇÃO COM
PLACA VIBRATÓRIA.

M² 30,00                   65,65 BDI 1 80,26 2.407,80 

�

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Guilherme Simões Pires
CREA/CAU: RS201367

Data ART/RRT: 0
sexta-feira, 2 de agosto de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decima is para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unit ário; Preço Total.

Nova Palma/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
PAVIMENTAÇÃO 
 

LOCAL: Recomposição de calçamento em diversos trech os na 
Sede Urbana do Município 
 
PARTE I – GENERALIDADES 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

1.1.  Objetivo: 
As especificações técnicas têm por objetivo estabelecer os 

critérios técnicos gerais e específicos que deverão ser obedecidos pela 
executora, na execução da obra. 

 
 
2. FISCALIZAÇÃO 
 
 A construtora atuará na obra com profissionais habilitados, adiante 
designados por FISCALIZAÇÂO, com autoridade para exercer, toda e qualquer 
ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de 
construção. 
 A EXECUTORA é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos 
materiais, execução das obras e serviços contratados, facultando a fiscalização 
o acesso a todas as partes da obra contratada. Obriga-se, ainda, do mesmo 
modo, a facilitar à fiscalização em oficinas, depósitos e dependências onde se 
encontrem os materiais destinados a construção, serviços e ou obras e 
reparos, mesmo que de propriedade de terceiros. 
 É assegurada a fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras 
e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a EXECUTORA e 
sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser 
atendida, dentro de 48 horas, a contar do registro no diário de obras, qualquer 
reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou em material posto 
na obra. 
 A EXECUTORA é obrigada a retirar da obra, imediatamente depois de 
registrado no diário de obras, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou 
subordinado seu que a critério da FISCALIZAÇÂO, venha demonstrando 
conduta nociva ou incapacidade técnica. 
 
3. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
 3.1. Quando as especificações ou quaisquer outros documentos forem 
eventualmente omissos ou surgirem duvidas na interpretação de qualquer peça 
gráfica ou outro elemento informativo, deverá sempre ser consultada a 
FISCALIZAÇÃO, que diligenciará no sentido de que a omissão ou dúvidas 
sejam sanadas em tempo hábil. 
 
 3.2. Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselhável 
a substituição de alguns materiais especificados, esta substituição só poderá 
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se efetuar mediante expressa autorização, por escrito, do autor do projeto, para 
cada caso particular. 
  
4. OBRIGAÇÕES DA EXECUTORA 
 
 4.1. Responsabilidades e garantias: 
 
 A EXECUTORA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e 
eficiência dos serviços que executar, de acordo com as especificações técnicas 
fornecidas, bem como pelo que eventualmente executar em desacordo com 
esses documentos e os danos decorrentes da realização dos ditos trabalhados. 
A EXECUTORA deverá emitir a referida ART pela execução da obra, quitando-
a, entregando as vias correspondentes aos órgãos de controle e ao contratado 
a fiscalização. 
 
 4.2. Acidentes: 
 
 Correrá por conta exclusiva da EXECUTORA a responsabilidade de 
quaisquer acidentes de trabalho de execução das obras e serviços, uso 
indevido de patentes registradas, e ainda que resultante de caso fortuito e por 
qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção até sua 
aceitação definitiva, bem como as indenizações que possam vir a ser devida a 
terceiros, por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em 
via pública. 
 
 4.3. Licenças: 
 
 Serão de responsabilidade da EXECUTORA todas as providências e 
despesas legais relativas a licenças necessárias para execução da obra. A 
executora deverá apresentar a matricula da obra no INSS, sendo que nenhuma 
parcela será paga sem referida matricula. Ao final da obra a EXECUTORA 
deverá apresentar a CND do INSS relativa à obra. 
  

4.4. Equipamentos, mão de obra e materiais: 
  

Para as obras e serviços que forem ajustados, caberá a EXECUTORA 
fornecer e conservar, pelo período em que for necessário, equipamentos e 
ferramentas adequadas a perfeita execução da obra, encarregar mão-de-obra 
idônea, de modo a reunir em serviço uma equipe homogênea e suficiente de 
operários, mestres, encarregados e engenheiros, que possa assegurar o 
progresso satisfatório as obras, bem como obter os materiais necessários em 
quantidades suficientes a conclusão das obras e serviços nos prazos pré-
estabelecidos. 
  
5. MATERIAIS ESPECIFICADOS 
 
 Todos os materiais especificados no projeto e na presente especificação 
técnica deverão ser considerados. 
 
6. ACEITAÇÃO DA OBRA 
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 Para a entrega final da obra os trabalhos deverão estar totalmente 
concluídos de acordo com os projetos e suas respectivas especificações 
técnicas, sendo que o local deverá ser entregue completamente limpo, livre de 
entulhos e sobras de materiais provenientes da execução da obra e suas 
instalações. 
 Quando as obras ficarem inteiramente concluídas, de perfeito acordo 
com o projeto e suas especificações técnicas e satisfeitas todas as exigências 
deste material, será efetuada uma vistoria conjunta (EXECUTORA E 
FISCALIZAÇÂO) para o recebimento da obra. 
 
PARTE II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
1. NIVELAMENTO DO SUBLEITO 
 
 O serviço de nivelamento deverá ser executado já observando as 
inclinações da faixa de rolamento e o nível desejado após a colocação do 
pavimento, este serviço será executado pela Prefeitura Municipal anteriormente 
ao inicio da obra. 
 
2. PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 
 
 A fiscalização determinará o local de inicio e da execução dos trechos da 
pavimentação. 
 Não será permitida o trafego de veículos sobre a ob ra em execução, 
em nenhuma hipótese, sendo de total responsabilidad e da executora 
qualquer dano a pavimentação que vier a acontecer. 
 Os danos causados por erosão na pavimentação em ex ecução 
deverão ser sanados imediatamente, não cabendo qual quer 
responsabilidade e nem ressarcimento de possíveis p rejuízos por parte 
da contratante. 
 Durante a execução da obra todos os trechos, embor a medidos e 
pagos, serão de inteira responsabilidade da executo ra até a entrega final 
da obra, cabendo a mesma sua manutenção e cuidado. Poderão ser 
suspensos os pagamentos quando não forem atendidos os pedidos de 
reparação de trechos pelos motivos acima citados. 
  
2- Pedras Irregulares e Blocos de Concreto  
 

2.1. Pedras irregulares: 
 
 As pedras irregulares devem ser de basalto, mostrando uma distribuição 
uniforme dos materiais constituintes e não apresentar sinais de desagregação 
e de decomposição. 
 Devem ter a forma de poliedros de 4 a 6 faces, com face superior plana 
e aproximadamente quadrada. A maior dimensão desta face (superior) deve 
ser menor que a altura da pedra quando assentada e suas medidas devem 
estar compreendidas dentro dos seguintes limites: 
- devem ficar retidas em um anel de 10 cm de diâmetro; 
- devem passar em um anel de 18 cm de diâmetro; 
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2.2. Bloco de concreto intertravado: 

 
 As pedras serão de bloco de concreto intertravado modelo unistein, 
espessura de 8cm, mostrando uma distribuição uniforme dos materiais 
constituintes e não apresentar sinais de desagregação e trincas. Deve possuir 
a superfície superior lisa e Fck mínimo de 35Mpa. 
 
 
 2.3. Colchão de pó de pedra: 
 
 Concluídas a contenção lateral, será espalhada sobre o subleito 
compactado, uma camada de pó de pedra. Esta camada deverá ser espalhada 
manualmente e deverá atingir uma espessura mínima de 10 cm, coincidente 
com a superfície do projeto de pavimentação. 

 
2.3. Assentamento das pedras: 

 
 Sobre o colchão de pó de pedra o encarregado fará o piqueteamento 
dos panos, com espaçamento de um metro no sentido transversal e de 4 a 5 
metros no sentido longitudinal, de modo a conformar o perfil projetado. Assim 
as linhas mestras formam um reticulado facilitando o trabalho de assentamento 
e evitando desvios em relação aos elementos do projeto. Nesta marcação o 
encarregado verificará e declividade transversal e longitudinal. 
 Concluída a marcação segue-se o assentamento das pedras que é feito 
por cravação, com as faces de rolamento planas cuidadosamente escolhidas. 
Na cravação feita com auxilio de martelo, as pedras deverão ficar bem 
entrelaçadas e unidas, de modo que não coincidam as juntas vizinhas e se 
garanta um perfeito travamento. 
 Não será admitido pedras soltas, sem contato direto  com as 
adjacentes, nem travamento feito com lascas. 
 Não será admitido preenchimento de vazios com pó d e pedra em 
locais onde as pedras não estão devidamente amarrad as. 
 O calçamento não deverá ser executado quando o mat erial do 
colchão estiver excessivamente molhado (saturado). 
 
 2.4. Rejuntamento Calçamento Pedra Basáltica: 
 
 Concluído o assentamento das pedras, processa-se o rejuntamento. 
 Para isso espalha-se manualmente sobre a superfície do calçamento 
uma camada de pó de pedra com cerca de 3 cm. Após com o auxilio de 
vassoura, movimenta-se o material, de forma a facilitar a penetração entre 
vazios, removendo-se os excessos. 
  
 2.4. Rejuntamento Pavimento Pedra Concreto: 
 

Concluído o assentamento das pedras, processa-se o rejuntamento. 
 Para isso espalha-se manualmente sobre a superfície do calçamento 
uma camada de areia fina com cerca de 3 cm. Após com o auxilio de vassoura, 
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movimenta-se o material, de forma a facilitar a penetração entre vazios, 
removendo-se os excessos. 
 
 2.5. Compactação mecânica: 
 
 Após a conclusão do rejuntamento, inicia-se a compactação com rolo 
compressor liso vibratório, com peso mínimo de 10 toneladas. 
   A compactação deverá ser executada com colchão de pó de pedra na 
umidade ótima, não devendo ser executada quando o material do colchão 
estiver excessivamente molhado (saturado). 
 O calçamento deverá ser compactado quando for executado meia pista 
e comum comprimento mínimo de 40 metros. Não deve haver circulação de 
veiculo sobre o mesmo durante a execução da obra, sendo imprescindível à 
existência de desvios que permita a passagem por fora da pista. Somente após 
a rolagem final ele estará apto para receber o trafego.  
 A rolagem final deverá ser efetuada no sentido long itudinal, 
progredindo das bordas para o eixo.  
 A rolagem deverá ser uniforme, progredindo de modo que cada passada 
sobreponha metade da faixa já rolada até a completa fixação do calçamento, 
ou seja, não se observe nenhuma movimentação de pedras pela passagem do 
rolo. 
 Quaisquer irregularidades ou depressões que venham a surgir durante a 
compactação deverão ser corrigidas renovando ou recolocando as pedras, com 
maior ou menor adição do material no colchão e em quantidades adequadas a 
completa correção do defeito verificado. 
 Na ocorrência individualizada de pedras soltas, estas deverão ser 
substituídas por peças maiores, cravadas com o auxilio do soquete manual. 
 Para conclusão da compactação, deverá ser espalhada sobre a 
superfície de rolamento, nova camada de matéria de rejuntamento, de 
aproximadamente 1,5 cm para a rolagem final. O material que ficar em excesso 
será retirado pela ação das chuvas e do trafego de veículos. 
 
3. DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA PISTA 
 
 As lascas de pedra, bem como todos os entulhos provenientes da 
execução dos trabalhos deverão ser retiradas da pista de rolamento e não 
poderão ser depositados ao longo do trecho junto ao passeio. 

Obs:   Todos os serviços não descritos nestas especificações, serão 
definidos pela fiscalização e autores do projeto, no andamento dos trabalhos. 
Qualquer dúvida e/ou sugestões que contribuam para a melhoria de algum item 
especificado neste memorial deve ser sugerido à fiscalização e autores do 
projeto e estará sujeito a aprovação. 
 
       Nova Palma, agosto de 2024. 
 
 
 

André Luiz Rossato                                Guilherme Simões Pires 
  Prefeito Municipal            Eng. Civil – CREA RS201.367 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

2

� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21
F Linha 1. RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR 673.999,38 % Período: 20,25% 25,01% 36,02% 18,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.1. META 01 - RUA ÍTALO BERTOLDO  71.829,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.2. META 02 - RUA DUQUE DE CAXIAS  242.752,58 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.3. META 03 - RUA DOM ANTONIO REIS  22.865,31 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.4. META 04 - RUA FREDERICO LIBRELOTTO  51.510,76 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.5. META 05 - RUA NAÇÕES UNIDAS  67.736,42 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.6. META 06 - RUA RAUL PILLA  26.479,94 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.7. META 07 - RUA ACHILLES GROTTO  18.456,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.8. META 08 - RUA GIOSEPH PIOVESAM  14.845,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.9. META 09 - RUA OSVALDO CRUZ  13.752,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.10. META 10 - AV. ANTERO LINO ALÉSSIO  126.169,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.11. META 11 -  AV. DOM ÉRICO FERRARI  15.193,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.12. META 12 - RUA LUCIANO DESCOVI  2.407,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculadaF
F %: 20,25% 25,01% 36,02% 18,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: 136.484,87 168.592,43 242.752,58 126.169,50 - - - - - - - - 
F Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 136.484,87 168.592,43 242.752,58 126.169,50 - - - - - - - - 
F %: 20,25% 45,26% 81,28% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
F Repasse: 136.484,87 305.077,30 547.829,88 673.999,38 673.999,38 673.999,38 673.999,38 673.999,38 673.999,38 673.999,38 673.999,38 673.999,38 
F Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 136.484,87 305.077,30 547.829,88 673.999,38 673.999,38 673.999,38 673.999,38 673.999,38 673.999,38 673.999,38 673.999,38 673.999,38 
F

F
F Local Responsável Técnico
F Nome: Guilherme Simões Pires
F CREA/CAU: RS201367
F Data ART/RRT: 

sexta-feira, 2 de agosto de 2024
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