


















Memorial Descritivo de quatro Casas de Madeira 5,40x5,40 

Obra: Quatro Casas de madeira com 29,16m² cada, totalizando 116,64m², 

composta de uma Sala de Estar/Cozinha, dois Dormitórios e um Banheiro. 
 

1. Objetivo 

 O presente memorial descritivo tem por finalidade dar a conhecer o tipo 

de obra e materiais a serem empregados. 
 

2. Materiais 

 A casa será construída em madeira mista, parte em eucalipto e parte em 

pinus. 
 

2.1 Fundações 

 Serão executadas com duas fiadas de pedra grês locados conforme 

planta e serão executados pela empresa executora. Terão uma altura suficiente 

para que os barrotes não fiquem em contato com a terra e deverão ter uma 

barra de aço CA-60 5mm desde a sua fundação até o seu topo, pela parte 

externa e uma sobra que torne possível seu ancoramento nos barrotes 

principais. 
 

2.2 Vigamento inferior de madeira 

 Serão barrotes de 4x10cm que irão sobre os pilares de alvenaria, serão 

de madeira de eucalipto com distanciamento conforme projeto. Em cima desse 

madeiramento irão sobre-barrotes de 4x8cm que serão de madeira de eucalipto 

com distanciamento conforme projeto entre si. 
 

2.3 Colunas 

 Serão pilares de madeira de 4x8cm que irão sobre os barrotes, com 

distancia conforme projeto que serão colocados em todo o contorno da casa 

mais um no meio da casa na divisão dos quartos com a cozinha. 
 

2.4 Vigamento superior de madeira 

 Serão vigas de madeira de 4x10cm colocados em todo o contorno da 

casa, a função destas vigas e cintar a casa e receber o peso das tesouras. 
 

2.5 Cintas 

 Guias de madeira de 2x5cm colocadas em todas as paredes a uma 

altura de 1,10m, serão interrompidas somente nos vãos das portas. 
 

2.6 Paredes 

 Serão de lambri macho e fêmea em madeira de pinus de 1ª qualidade 

com espessura mínima de 20mm. 
 

2.7 Tesouras 

 Serão em madeira no modelo e dimensões conforme projeto. 

 

 



2.8 Telhas 

 Serão de Fibrocimento 4mm e as cumeeiras serão do mesmo material. 
 

2.9 Caixa do telhado "abas" 

 Será de lambri macho e fêmea de 10mm de espessura, de madeira de 

pinus. 
 

2.10 Forro 

 Será de lambri macho e fêmea de 10mm de espessura, de madeira de 

pinus fixado na estrutura da cobertura. 
 

2.11 Divisórias Internas 

 Serão de lambri macho e fêmea em madeira de pinus de 1ª qualidade 

com espessura mínima de 20mm. 
 

2.12 Piso 

 Serão com encaixe macho e fêmea em madeira de pinus de 1ª 

qualidade com espessura mínima de 20mm. 

 No banheiro será executado contrapiso e piso cerâmico. 
 

2.13 Esquadrias 

 Janelas - serão em madeira com duas folhas para dentro e duas folhas 

escuras de madeira abrindo para fora, medindo, conforme projeto. 

 Portas externas - serão em madeira, escura, com marco, 3 dobradiças, 

 fechadura de cilindro com a folha medindo 0,80x2,10 metros. 

 

2.14 Instalações Hidrossanitárias 

 

As instalações hidrossanitárias serão executadas por profissional 
habilitado, de acordo com as normas técnicas. Nos sanitários serão 
colocados os aparelhos constantes no projeto. O escoamento da bacia 
sanitária, em tubos de PVC esgoto, será lançado a uma fossa séptica 
com capacidade para 400 litros sendo que o escoamento será ligado a 
sumidouro previamente dimensionado pela Prefeitura (conforme 
detalhes em anexo).  

As instalações de água serão executadas com tubos de PVC 
soldáveis nas bitolas indicadas em projeto (estereograma), e ficarão 
totalmente embutidos nas alvenarias. 

Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as 
extremidades livres das canalizações serão vedadas com bujões 
rosqueados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo 
admitido o uso de buchas de madeira ou papel para tal fim. 

O abastecimento de água será feito por rede da CORSAN através 
de hidrômetro colocado próximo ao alinhamento do terreno. 

Verificação: as tubulações de distribuição de água serão antes de 
eventual pintura ou fechamento dos rasgos das alvenarias, lentamente 



cheias de água, para eliminação completa do ar, e, em seguida, 
submetida à prova de pressão interna. 

 

 

2.15 Instalações Elétricas 
 

 As instalações elétricas serão executadas por profissionais habilitados, 

de acordo com as normas técnicas.  

 As caixas (2”x 4”) de saída, ligação ou de passagem serão plásticas, 

sendo os interruptores e tomadas com espelhos plásticos. 

 Deverá ser observado quadro de carga e projeto elétrico em anexo, para 

verificação, de proteção dos circuitos e enfiação na bitola correta. 

 A entrada de luz será monofásica independente para cada casa sendo 

executado pela  prefeitura municipal. 

 

 

Nova Palma, 09 de abril de 2025. 

 

 

 

 

Guilherme Simões Pires 

Eng. Civil CREA RS201.367 
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,58%
SG 0,80%
R 1,27%

DF 1,23%
L 7,40%

CP 3,65%
ISS 0,90%

CPRB 4,50%
BDI PAD 20,34%
BDI DES 26,29%

Observações:

Data

Nome: Guilherme Simões Pires

CREA/CAU: RS201.367

ART/RRT: 0

0 0 Prefeitura Municipal de Nova Palma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Construção de quatro casas de madeira  / 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 30,00%

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva 
alíquota de 3%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

Nova Palma/RS terça-feira, 22 de abril de 2025
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26
1. 4 CASAS DE MADEIRA  152.801,83 % Período: 39,36% 32,82% 27,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INSTALAÇÃO DA OBRA  541,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. FUNDAÇÃO  4.411,39 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.  Alvenaria  Fundação  1.510,37 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. BARROTEAMENTO INICIAL  1.811,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. BARROTEAMENTO SECUNDÁRIOS  8.029,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ASSOALHO  8.065,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. CONTRAPISO/PISO BANHEIRO  1.297,44 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ESTEIO DE MADEIRA DE EUCALIPTO  3.965,76 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. CINTA INTERMEDIÁRIA DE MADEIRA DE  EUCALIPTO 2.638,02 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. CINTA SUPERIOR DE MADEIRA DE EUCALIPTO 0,04X0,10 4.144,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. ESTRONCO DE MADEIRA DE EUCALIPTO  2.009,28 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. PAREDE DE MADEIRA DE PINUS, TIPO MACHO E FEMEA, E=2MM 27.975,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. FORRO MADEIRA PINUS  6.607,15 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. TESOURAS  20.409,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. COBERTURA  9.071,27 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. CONTRAPISO/PISO  1.260,77 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. ESQUADRIAS  16.202,19 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO  12.450,73 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  12.603,42 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20. ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA DEFINITIVA  5.867,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.21. ENTRADA DE ÁGUA  1.929,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 39,36% 32,82% 27,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 60.142,34 50.142,38 42.517,11 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 60.142,34 50.142,38 42.517,11 - - - - - - - - - 

%: 39,36% 72,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 60.142,34 110.284,72 152.801,83 152.801,83 152.801,83 152.801,83 152.801,83 152.801,83 152.801,83 152.801,83 152.801,83 152.801,83 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 60.142,34 110.284,72 152.801,83 152.801,83 152.801,83 152.801,83 152.801,83 152.801,83 152.801,83 152.801,83 152.801,83 152.801,83 

Local Responsável Técnico
Nome: Guilherme Simões Pires
CREA/CAU: RS201.367

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 152.801,83

Item Descrição

terça-feira, 22 de abril de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Nova Palma Construção de quatro casas de madeira 

Nova Palma/RS
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-24 (DES.) 0 26,29% 0,00% 0,00%

↓ Nível
Nível 

Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

F LOTE LOTE 152.801,83 
F Meta Meta 1. SINAPI 4 CASAS DE MADEIRA - - BDI 1 - 152.801,83 
F Nível 2 Nível 2 1.1. SINAPI INSTALAÇÃO DA OBRA - - BDI 1 - 541,44 

F
Serviço Serviço 1.1.1. SINAPI 99059

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 61,95                     6,92 BDI 1 8,74 541,44 

F Nível 2 Nível 2 1.2. SINAPI FUNDAÇÃO - - BDI 1 - 4.411,39 

F
Serviço Serviço 1.2.1. SINAPI 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 3,08                   66,75 BDI 1 84,30 259,64 

F
Serviço Serviço 1.2.2. SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 5,72                 351,23 BDI 1 443,57 2.537,22 

F
Serviço Serviço 1.2.3. SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 5,72                 223,50 BDI 1 282,26 1.614,53 

F Nível 2 Nível 2 1.3. SINAPI  Alvenaria  Fundação - - BDI 1 - 1.510,37 

F
Serviço Serviço 1.3.1. SINAPI 101166

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 2,32                 515,50 BDI 1 651,02 1.510,37 

F Nível 2 Nível 2 1.4. SINAPI BARROTEAMENTO INICIAL - - BDI 1 - 1.811,52 
F Serviço Serviço 1.4.1. Composição 01 BARROTE DE MADEIRA DE EUCALIPTO 0,04X0,10 M 59,20                   24,23 BDI 1 30,60 1.811,52 
F Nível 2 Nível 2 1.5. SINAPI BARROTEAMENTO SECUNDÁRIOS - - BDI 1 - 8.029,44 
F Serviço Serviço 1.5.1. Composição 02 BARROTTE DE MADEIRA DE EUCALIPTO 0,04X0,08 M 262,40                   24,23 BDI 1 30,60 8.029,44 
F Nível 2 Nível 2 1.6. SINAPI ASSOALHO - - BDI 1 - 8.065,53 
F Serviço Serviço 1.6.1. SINAPI 101746 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 M2 104,72                   60,99 BDI 1 77,02 8.065,53 
F Nível 2 Nível 2 1.7. SINAPI CONTRAPISO/PISO BANHEIRO - - BDI 1 - 1.297,44 

F

Serviço Serviço 1.7.1. SINAPI 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 12,56                   40,56 BDI 1 51,22 643,32 

F
Serviço Serviço 1.7.2. SINAPI 87247

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 12,56                   41,24 BDI 1 52,08 654,12 

F Nível 2 Nível 2 1.8. SINAPI ESTEIO DE MADEIRA DE EUCALIPTO - - BDI 1 - 3.965,76 
F Serviço Serviço 1.8.1. COMPOSIÇÃO 3 ESTEIOS DE MADEIRA DE EUCALIPTO 0,04X0,07 M 129,60                   24,23 BDI 1 30,60 3.965,76 
F Nível 2 Nível 2 1.9. SINAPI CINTA INTERMEDIÁRIA DE MADEIRA DE  EUCALIPTO - - BDI 1 - 2.638,02 
F Serviço Serviço 1.9.1. Composição 4 CINTA DE MADEIRA DE EUCALIPTO 0,02X0,06 M 126,04                   16,57 BDI 1 20,93 2.638,02 
F Nível 2 Nível 2 1.10. SINAPI CINTA SUPERIOR DE MADEIRA DE EUCALIPTO 0,04X0,10 - - BDI 1 - 4.144,46 
F Serviço Serviço 1.10.1. Composição 01 BARROTE DE MADEIRA DE EUCALIPTO 0,04X0,10 M 135,44                   24,23 BDI 1 30,60 4.144,46 
F Nível 2 Nível 2 1.11. SINAPI ESTRONCO DE MADEIRA DE EUCALIPTO - - BDI 1 - 2.009,28 
F Serviço Serviço 1.11.1. Composição 5 ESTRONCO DE MADEIRA DE EUCALIPTO 0,04X0,04 M 96,00                   16,57 BDI 1 20,93 2.009,28 
F Nível 2 Nível 2 1.12. SINAPI PAREDE DE MADEIRA DE PINUS, TIPO MACHO E FEMEA, E=2MM - - BDI 1 - 27.975,64 
F Serviço Serviço 1.12.1. COMPOSIÇÃO 6 PAREDE DE MADEIRA DE PINUS, TIPO MACHO E FEMEA, E=2MM M² 321,24                   60,99 BDI 1 77,02 24.741,90 
F Serviço Serviço 1.12.2. COMPOSIÇÃO 7 PAREDE DE PVC, TIPO MACHO E FEMEA, E=2MM M2 68,28                   37,50 BDI 1 47,36 3.233,74 
F Nível 2 Nível 2 1.13. SINAPI FORRO MADEIRA PINUS - - BDI 1 - 6.607,15 

F
Serviço Serviço 1.13.1. SINAPI 96112

FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023

M2 143,26                   36,52 BDI 1 46,12 6.607,15 

F Nível 2 Nível 2 1.14. SINAPI TESOURAS - - BDI 1 - 20.409,00 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Construção de quatro casas de madeira 

FI
LT
RO

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

0

MENU

←

→

PMv3.0.4 1 / 5



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-24 (DES.) 0 26,29% 0,00% 0,00%

↓ Nível
Nível 

Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

F LOTE LOTE 152.801,83 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Construção de quatro casas de madeira 

FI
LT
RO

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

0

MENU

←

→

F

Serviço Serviço 1.14.1. SINAPI 92558

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

UN 20,00                 808,02 BDI 1 1.020,45 20.409,00 

F Nível 2 Nível 2 1.15. SINAPI COBERTURA - - BDI 1 - 9.071,27 

F
Serviço Serviço 1.15.1. SINAPI 92544

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 143,20                   10,17 BDI 1 12,84 1.838,69 

F

Serviço Serviço 1.15.2. SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 143,20                   31,05 BDI 1 39,21 5.614,87 

F
Serviço Serviço 1.15.3. SINAPI 94223

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 46 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 22,49                   56,96 BDI 1 71,93 1.617,71 

F Nível 2 Nível 2 1.16. SINAPI CONTRAPISO/PISO - - BDI 1 - 1.260,77 

F

Serviço Serviço 1.16.1. SINAPI 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 12,56                   40,76 BDI 1 51,48 646,59 

F
Serviço Serviço 1.16.2. SINAPI 87248

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 12,56                   38,72 BDI 1 48,90 614,18 

F Nível 2 Nível 2 1.17. SINAPI ESQUADRIAS - - BDI 1 - 16.202,19 

F

Serviço Serviço 1.17.1. SINAPI 91320

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8,00                 380,00 BDI 1 479,90 3.839,20 

F

Serviço Serviço 1.17.2. SINAPI 91319

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00                 380,00 BDI 1 479,90 1.919,60 

F

Serviço Serviço 1.17.3. SINAPI 100690

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00                 595,00 BDI 1 751,43 3.005,72 

F

Serviço Serviço 1.17.4. SINAPI-I 40662

JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *60 X 60*, CAIXA DO BATENTE/ MARCO E = 
*10* CM, 2 BASCULAS PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,00                 296,34 BDI 1 374,25 1.497,00 

F

Serviço Serviço 1.17.5. SINAPI-I 3429

JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/TAUARI/VIROLA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 
FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA 
VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM 
ACABAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                    

M2    9,60                 490,00 BDI 1 618,82 5.940,67 
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F Nível 2 Nível 2 1.18. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO - - BDI 1 - 12.450,73 

F
Serviço Serviço 1.18.1. SINAPI 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 6,00                   66,47 BDI 1 83,94 503,64 

F
Serviço Serviço 1.18.2. SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 35,00                   22,49 BDI 1 28,40 994,00 

F
Serviço Serviço 1.18.3. SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 20,00                   20,75 BDI 1 26,21 524,20 

F
Serviço Serviço 1.18.4. SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13,80                   16,19 BDI 1 20,45 282,21 

F
Serviço Serviço 1.18.5. SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00                   18,68 BDI 1 23,59 94,36 

F
Serviço Serviço 1.18.6. SINAPI-I 11881

CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-
MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    4,00                 126,49 BDI 1 159,74 638,96 

F
Serviço Serviço 1.18.7. SINAPI 86902

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                 119,52 BDI 1 150,94 603,76 

F
Serviço Serviço 1.18.8. SINAPI 86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                   90,45 BDI 1 114,23 456,92 

F
Serviço Serviço 1.18.9. SINAPI 95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                 303,76 BDI 1 383,62 1.534,48 

F
Serviço Serviço 1.18.10. SINAPI 89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 140,00                   12,89 BDI 1 16,28 2.279,20 

F
Serviço Serviço 1.18.11. SINAPI 94497

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00                   76,91 BDI 1 97,13 388,52 

F
Serviço Serviço 1.18.12. SINAPI 89984

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00                   78,16 BDI 1 98,71 394,84 

F
Serviço Serviço 1.18.13. SINAPI-I 39362

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 
(PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, 
CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    1,00              2.973,82 BDI 1 3.755,64 3.755,64 

F Nível 2 Nível 2 1.19. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - BDI 1 - 12.603,42 

F
Serviço Serviço 1.19.1. SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 132,00                     7,50 BDI 1 9,47 1.250,04 

F
Serviço Serviço 1.19.2. SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 116,00                     7,50 BDI 1 9,47 1.098,52 

F
Serviço Serviço 1.19.3. SINAPI 92004

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 40,00                   44,30 BDI 1 55,95 2.238,00 
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F
Serviço Serviço 1.19.4. SINAPI 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 16,00                   40,24 BDI 1 50,82 813,12 

F
Serviço Serviço 1.19.5. SINAPI 91925

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 150,40                     2,61 BDI 1 3,30 496,32 

F
Serviço Serviço 1.19.6. SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 755,40                     3,51 BDI 1 4,43 3.346,42 

F
Serviço Serviço 1.19.7. SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 48,00                     4,85 BDI 1 6,13 294,24 

F
Serviço Serviço 1.19.8. SINAPI 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 70,00                     6,79 BDI 1 8,58 600,60 

F
Serviço Serviço 1.19.9. SINAPI 92979

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 96,00                     8,07 BDI 1 10,19 978,24 

F
Serviço Serviço 1.19.10. SINAPI 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 56,00                   13,42 BDI 1 16,95 949,20 

F
Serviço Serviço 1.19.11. SINAPI 91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00                   22,97 BDI 1 29,01 116,04 

F
Serviço Serviço 1.19.12. SINAPI 91936

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00                   13,89 BDI 1 17,54 280,64 

F
Serviço Serviço 1.19.13. SINAPI 93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00                     8,67 BDI 1 10,95 87,60 

F
Serviço Serviço 1.19.14. SINAPI 93657

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00                   10,78 BDI 1 13,61 54,44 

F Nível 2 Nível 2 1.20. SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA DEFINITIVA - - BDI 1 - 5.867,63 

F
Serviço Serviço 1.20.1. SINAPI 101493

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 4,00              1.049,53 BDI 1 1.325,45 5.301,80 

F
Serviço Serviço 1.20.2. SINAPI-I 41195

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 
8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    1,00                 448,04 BDI 1 565,83 565,83 

F Nível 2 Nível 2 1.21. SINAPI ENTRADA DE ÁGUA - - BDI 1 - 1.929,38 

F

Serviço Serviço 1.21.1. SINAPI 95643
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00                 463,46 BDI 1 585,30 585,30 

F
Serviço Serviço 1.21.2. SINAPI 95676

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 
COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024

UN 4,00                 100,28 BDI 1 126,64 506,56 

F
Serviço Serviço 1.21.3. SINAPI 95675

HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024

UN 4,00                 165,79 BDI 1 209,38 837,52 
F

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Guilherme Simões Pires
CREA/CAU: RS201.367

Data ART/RRT: 0
terça-feira, 22 de abril de 2025

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Nova Palma/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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SINAPI - Composição de Encargos Sociais

12/2023

HORISTA
%

MENSALISTA
%

HORISTA 
%

MENSALISTA
%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% Não incide 17,93% Não incide
B2 Feriados 4,24% Não incide 4,24% Não incide
B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,64% 0,85% 0,64%
B4 13º Salário 11,02% 8,33% 11,02% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% Não incide 1,55% Não incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,56% 8,74% 11,56% 8,74%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 48,08% 18,42% 48,08% 18,42%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,59% 3,47% 4,59% 3,47%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 2,26% 1,71% 2,26% 1,71%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,55% 1,93% 2,55% 1,93%
C5 Indenização Adicional 0,39% 0,29% 0,39% 0,29%
C Total 9,90% 7,48% 9,90% 7,48%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,08% 3,09% 17,69% 6,78%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

0,39% 0,29% 0,41% 0,31%

D  Total 8,47% 3,38% 18,10% 7,09%
83,25% 46,08% 112,88% 69,79%

RIO GRANDE DO SUL VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C


