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PROJETO BÁSICO 

 

Município de Nova Palma – RS 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 

Descrição e Justificativa da Necessidade da Contratação: Contratação de empresa 

especializada para fornecimento de material e mão de obra para reconstrução de 04 

(quatro) Pontes em concreto armado no município de Nova Palma/RS, de acordo com o 

Processo nº 59053.016072/2024-81, Protocolo nº REC-RS-4313102-20240508-01 do 

Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Secretaria Nacional de Proteção e 

Defesa Civil, correspondente as Metas 04, 11, 08 e 09. A licitação será composta por 04 

(quatro) lotes, e cada lote terá como objeto a reconstrução de 01 ponte em concreto 

armado. 

A tabela abaixo apresenta um breve resumo da descrição de cada ponte, assim como 

local de implantação das obras, dimensões, prazo de execução e o orçamento estimado 

para execução das mesmas. 

LOTE 01 

Lote Item Descrição Prazo 

execução 

Valor R$ 

 

01 

 

01 

Meta 04 - Reconstrução de ponte sobre o 

Arroio Portela (Rua Dom Antônio reis) na 

localização (lat. 29°28'19.60"S e long. 

53°28'21.72"O) com dimensões de larg. 

12,00m x comp. 20,00m (240,00 metros 

quadrados). 

 

 

04 meses 

 

 

R$ 

1.620.472,62 

 

LOTE 02 

Lote Item Descrição Prazo 

execução 

Valor R$ 

 

02 

 

01 

Meta 11 - Reconstrução de ponte sobre o 

Arroio Portela (Rua Raul Pila) na 

localização (lat. 29°28'2.20"S e long. 

53°27'50.91"O) com dimensões de larg. 

 

 

04 meses 

 

 

R$ 

900.757,52 
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7,80m x comp. 17,00m (132,60 metros 

quadrados) 

LOTE 03 

Lote Item Descrição Prazo 

execução 

Valor R$ 

 

03 

 

01 

Meta 08 - Reconstrução de ponte 

Comunidade Caemborá sobre arroio 

Bugre na localização na localização (lat. 

29°27'36.00"S e long. 53°18'9.72"O) com 

dimensões de larg. 5,00m x comp. 

60,00m (300,00 metros quadrados). 

 

 

05 meses 

 

 

R$ 

2.319.444,33 

 

LOTE 04 

Lote Item Descrição Prazo 

execução 

Valor R$ 

 

04 

 

01 

Meta 09 - Reconstrução de ponte sobre o 

Arroio Pedras Brancas (localidade Linha 

Um) na localização (lat. 29°25'28.48"S e 

long. 53°29'39.34"O) com dimensões de 

larg. 5,00m x comp. 32,00m (160,00 

metros quadrados) 

 

 

04 meses 

 

 

R$ 

1.229.671,91 

 

 

1. PROJETO BÁSICO – DEFINIÇÃO: 

A Lei 14.133 de 01 de abril de 2021 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos realizados pela administração pública. Nos termos do art. 6, inc. XXV, da Lei no 

14.133, que instrui os processos de licitação: “Projeto básico é o conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a 

obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado 

com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade 

técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que 

possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução”. 
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O empenho pela definição do objeto parte do respeito ao princípio fundamental da isonomia 

o qual possibilita aos participantes do processo reconhecer de forma clara e bem definida o objeto, 

compreendendo os limites aos quais ficarão sujeitos os vencedores de licitação e contratantes com 

a instituição pública. 

 

2. OBJETO: 

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para o 

fornecimento de material e mão de obra necessários à reconstrução de 04 (quatro) pontes 

em concreto armado localizadas no município de Nova palma. A licitação será composta 

por 04 (quatro) lotes, e cada lote terá como objeto a reconstrução de 01 (uma) ponte em 

concreto armado. 

  As estruturas foram severamente danificadas na enchente de 2024, 

comprometendo a integridade de sua estrutura, assim como o deslocamento seguro dos 

moradores e pessoas que transitam por esses locais. 

A obra deverá ser executada em conformidade com projetos, memorial descritivo, 

planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, em anexo ao presente estudo. O 

projeto compreende o fornecimento de todos os materiais, os impostos, taxas, seguros, 

transporte, recolhimento previdenciário ao INSS e outros encargos que incidam ou venham 

a incidir sobre ele, sobre a execução da obra, ou ainda, sobre os empregados da empresa 

que venham a serem utilizados na execução das obras. 

 

3. PRAZOS: 

Cada contrato terá vigência pelo período de 10 (dez) meses e o prazo de execução 

de obra é de 04 (quatro) meses para o lote 01, lote 02 e lote 04 e 05 (cinco) meses para 

o lote 03 a contar da emissão da Ordem de Início, podendo, ambos os prazos, serem 

prorrogados desde que justificados pela contratada e autorizados pelo Gestor do contrato. 

 

4. ORDEM DE INÍCIO: 

A data de início dos serviços será definida pela Prefeitura Municipal, após os atos 

administrativos pertinentes. Para cada contrato, haverá uma ordem de início, fornecido pela 

fiscalização da obra, contando prazo contratual. 

 

5. JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO: 
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A contratação de empresa especializada para a reconstrução de quatro (04) pontes 

em concreto armado trata-se de uma demanda da Coordenadoria Municipal de Proteção e 

Defesa Civil. Tal necessidade tornou-se ainda mais urgente em decorrência das intensas 

chuvas ocorridas em maio de 2024, que levaram o município à decretação de Situação de 

Calamidade Pública. 

As referidas chuvas comprometeram integral ou parcialmente as estruturas das pontes 

existentes, sendo necessária a reconstrução total das estruturas trazendo a solução de 

estruturas mais resilientes aos impactos das condições climáticas cada vez mais adversas. 

Diante disso, faz-se necessária a intervenção nas referidas estruturas, com projeto 

adequado às novas exigências, contemplando estruturas mais robustas, com fundações 

adequadas aos tipos de solos, de modo a garantir a segurança e a funcionalidade das 

estruturas, especialmente em períodos de chuvas intensas e eventos climáticos extremos. 

Adicionalmente a isto, a reconstrução das pontes danificadas é fundamental para 

restabelecer a infraestrutura essencial à mobilidade da população, ao escoamento da 

produção agrícola e produção industrial e ao acesso a serviços públicos básicos, como 

saúde e educação. A ausência dessas estruturas pode trazer transtornos, comprometendo 

a trafegabilidade no interior do município. 

Assim, a execução da obra é de extrema importância para a retomada da 

normalidade no município, justificando a contratação especializada para sua realização. 

 

6. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 

Trata-se de uma obra de engenharia a ser contratada mediante licitação global, onde 

inclui fornecimento de materiais e mão de obra para execução, na modalidade de 

CONCORRÊNCIA. A licitação será composta por 04 (quatro) lotes, e cada lote terá como 

objeto a reconstrução de 01 (uma) ponte em concreto armado. 

 

7. FISCALIZAÇÃO: 

 A fiscalização da obra será exercida pelo Responsável Técnico do Município de Nova 

Palma/RS ou através de servidor(a) formalmente designado(a) na forma do artigo 117 da 

Lei n.º 14.133/21, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando o 

fornecimento, observando o edital, ata, contrato e demais documentos que integram a 
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licitação. O fiscal está investido do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material e 

os serviços que não satisfaçam as especificações estabelecidas no memorial descritivo.  

 Toda paralisação de obra deverá ser comunicada ao Fiscal designado pelo 

município. Caso a empresa vencedora paralisar a obra sem comunicação prévia à 

fiscalização, o município notificará a contratada. A partir de 03 (três) notificações, o 

município poderá reincidir o contrato. 

A Coordenadoria Municipal de Proteção e defesa Civil indica o servidor, Guilherme 

Simões Pires, cargo de engenheiro civil, e-mail: engenharia@novapalma.rs.gov.br, para 

atuar como gestor e fiscal do contrato. 

 

8. PAGAMENTOS: 

 Os pagamentos serão efetuados conforme o cronograma físico-financeiro 

estabelecido, mediante emissão do boletim de medição pelo servidor responsável pela 

fiscalização da obra, após vistoria nos locais das obras. 

 

9. EMPRESAS PARTICIPANTES: 

Recomenda-se que as empresas participantes do processo licitatório realizem visita 

técnica ao local da obra, acompanhada pelo Setor de Engenharia do município, com o 

objetivo de obter conhecimento detalhado acerca dos locais das obras. 

As visitas técnicas devem ser agendadas previamente a visita, de segunda à sexta-

feira, das 07:30 às 11:30h e das 13:30h às 17:30h, pelo telefone: 3266 -1166, com o Setor 

de Engenharia. 

 

10. EMPRESA VENCEDORA: 

Cada empresa vencedora deverá apresentar um responsável técnico devidamente 

registrado no CREA, que será responsável pela supervisão e execução de todos os trabalhos 

relacionados ao projeto. Esse profissional deverá possuir as qualificações e certificações 

necessárias para garantir a conformidade com as normas e regulamentações vigentes. 

A empresa vencedora da licitação será responsável pela matrícula da obra junto ao 

INSS (CNO), antes do início da sua execução, bem como pela devida anotação da 

responsabilidade técnica – ART/RRT de execução junto ao respectivo conselho 

profissional.  
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A empresa deverá apresentar comprovação de aptidão por meio de um atestado de 

capacidade técnica operacional da empresa licitante, fornecidos por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA, comprovando haver a 

licitante executado com bom desempenho, serviços similares de complexidade tecnológica 

e operacional equivalente ou superior com aquele objeto da presente licitação e atestado 

de capacidade técnica profissional (um), do profissional responsável indicado, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão do profissional para o 

desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação. O referido 

atestado deverá comprovar a execução de serviços de características iguais ou 

semelhantes ao objeto licitado. 

A empresa vencedora deverá observar durante a execução do contrato as normas 

técnicas aplicáveis à obra, bem como as normas de segurança do trabalho e o fornecimento 

e uso de EPIS por parte dos empregados da empresa. 

A vencedora deverá executar a obra observando fielmente o Projeto Básico e seus 

anexos, inclusive em relação à qualidade dos materiais e ao cronograma de execução, e 

os termos da sua proposta. 

Se responsabilizará pela destinação final adequada dos resíduos gerados na 

execução das obras, para empresas licenciadas e apresentação da certificação do destino 

dos resíduos gerados. 

Providenciará a elaboração e a execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos da Construção Civil (PGRSCC), o qual deverá conter obrigatoriamente: estimativas 

de geração dos resíduos; classificação dos resíduos; empresas responsáveis pela 

coleta/destinação com licenças vigentes; e procedimentos de manejo, transporte e 

destinação final, sendo o PGRSCC acompanhado da respectiva ART do responsável 

técnico pelo mesmo. 

A empresa vencedora deverá refazer, às suas expensas, os trabalhos executados 

em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Básico e seus 

anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 

construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo da mesma. 

 

11. SUBCONTRATAÇÃO:  
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A subcontratação será admitida de forma parcial, nos termos do art. 122 da Lei nº 

14.133/2021, desde que prevista no edital e no contrato, permanecendo a contratada como 

única e integral responsável pela execução do objeto.  

Observadas as diretrizes técnicas da presente contratação, ficam estabelecidas as 

seguintes disposições: 

 Poderá, ser subcontratados serviços acessórios ou complementares, tais como:  

- Serviços preliminares; 

 - Transporte de materiais; 

 - Serviços de apoio operacional; 

 - Ensaios tecnológicos eventuais; 

 - Serviços complementares de natureza não estrutural. 

 O somatório das parcelas subcontratadas ficará limitado a até 40% do valor total do 

contrato.  

A subcontratação dependerá de prévia e formal autorização da Administração 

Municipal, mediante solicitação fundamentada da contratada. 

A contratada deverá comprovar que a subcontratada possui qualificação técnica 

compatível com os serviços a serem executados, bem como regularidade fiscal, trabalhista 

e previdenciária. 

 A responsabilidade técnica pela obra permanecerá integralmente sob a contratada 

principal, inclusive quanto à emissão da respectiva ART, coordenação dos serviços e 

atendimento às normas técnicas aplicáveis.  

A subcontratação não estabelecerá qualquer vínculo jurídico entre a(s) 

subcontratada(s) e o Município de Nova Palma/RS.  

A Administração poderá exigir a substituição da subcontratada nos casos de 

descumprimento contratual, desempenho insatisfatório ou inobservância das exigências 

técnicas e legais. 

 

12. CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: 

 A obra será dada como concluída após o aceite da FISCALIZAÇÃO.  Ao final, a obra 

deverá ser entregue limpa e isenta de sobras de materiais. 

A prefeitura emitirá o Termo de Recebimento Provisório na conclusão dos serviços, 

total ou parcial, assim como o Termo de Recebimento Definitivo da Obra, mediante a 
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apresentação da CND do INSS e a eliminação de quaisquer pendências contratuais ou de 

serviço. A empresa permanece responsável pelos serviços, após a conclusão, nos termos 

do Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. 

 

 

 

 

Nova palma, 18 de maio de 2026. 

 

 

 

________________________________ 

Gilvano dal Ongaro 

Eng. Civil CREA RS 171923 
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