PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA :
Geoparque j Y
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL aollarta Colonia unesco

PROJETO BASICO
Municipio de Nova Palma — RS

Coordenadoria Municipal de Protecao e Defesa Civil

Descricao e Justificativa da Necessidade da Contratacao: Contratagcdo de empresa
especializada para o fornecimento de material e mdo de obra necessarios ao
Reestabelecimento de 04 estruturas afetadas pelas chuvas intensas, localizadas no
municipio de Nova Palma/RS, de acordo com o Processo n? 59052.038549/2026-51,
Protocolo n°RES-RS-4313102-20260126-01 do  Ministério da Integracdo e
Desenvolvimento Regional, Secretaria Nacional de Protecao e Defesa Civil. A licitagao sera
composta por 4 (quatro) lotes, e cada lote tera como objeto o reestabelecimento das
estruturas afetadas pelas chuvas intensas de dezembro de 2025.

A tabela abaixo apresenta um breve resumo da descri¢cdo de cada passagem molhada
e Ponte, assim como local de implantacao das obras, dimensdes, prazo de execucao e o

orcamento estimado para execucao das mesmas.

Acesse o endereco: https://sl.cidade360.cl oud/0SnN para

Docunent o assi nado digital mente em 17/03/2026 14:57: 07

LOTE 01
Lote [tem Descri¢éao Prazo Valor R$ §
execugao E
Restabelecimento da 1 R$ 26.672,78 %
01 01 fundagdo da Ponte da Rua més ;
Constante Prendin, sobre o Arroio g
Portella, na localizagdo 29°28'11"S ’
53°28'18"0, centro da Cidade de
Nova Palma/RS.
LOTE 02
Lote Item Descricao Prazo Valor R$
execucao
Restabelecimento da 3 R$131.565,02
02 01 Passagem molhada sobre Arroio meses

Tigre, localidade de Linha Duas
(Casarin), na localizacao
29°28'47.01"S  53°26'42.00"0 -
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comprimento 20m x 3,50m largura
(70 metros quadrados), no
municipio de Nova Palma/RS

Saracura, localidade de Santa
Luzia (CAMILO), na localizagéao
29°27'16"S 53°22'54"0O-

comprimento 16m x 3,5m largura

LOTE 03
Lote ltem Descricao Prazo Valor R$
execugao
Restabelecimento da 1 R$30.509,44
03 01 fundacdo da Ponte da Rua "S", meses
sobre o Arroio Portella, acesso ao
Distrito Industrial, na localizacéo Bg
29°27'45"S 53°27'46"0O, centro da E?
Cidade de Nova Palma/RS. o3
LOTE 04 22
Lote ltem Descricao Prazo Valor R$ é%
execucido “g;
Restabelecimeto da 3 R$133.789,86 «%2
04 01 Passagem molhada sobre Arroio meses %5
8

verificar a autenticidade.

(56 metros quadrados), no

municipio de Nova Palma/RS

1. PROJETO BASICO - DEFINICAO:

A Lei 14.133 de 01 de abril de 2021 estabelece normas gerais sobre licitacées e
contratos administrativos realizados pela administracao publica. Nos termos do art. 6, inc.
XXV, da Lei no 14.133, que instrui os processos de licitacao: “Projeto basico é o conjunto
de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e
dimensionar a obra ou o servigo, ou o complexo de obras ou de servigos objeto da licitacdo,
elaborado com base nas indicacbes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e
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que possibilite a avaliacdao do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de
execugao”.

O empenho pela definicdo do objeto parte do respeito ao principio fundamental da
isonomia o qual possibilita aos participantes do processo reconhecer de forma clara e bem
definida o objeto, compreendendo os limites aos quais ficardo sujeitos os vencedores de
licitacdo e contratantes com a instituicao publica.

2. OBJETO:

O objeto da presente licitacdo € a Contratacdo de empresa especializada para o
Reestabelecimento de 04 (quatro) estruturas afetadas pelas chuvas intensas, localizadas
no municipio de Nova Palma/RS.

As estruturas foram severamente danificadas nas chuvas intensas de dezembro de
2025, comprometendo a integridade de sua estrutura, assim como o deslocamento seguro
dos moradores e pessoas que transitam por esses locais.

A obra devera ser executada em conformidade com projetos, memorial descritivo,
planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro, em anexo ao presente estudo. O
projeto compreende o fornecimento de todos os materiais, os impostos, taxas, seguros,
transporte, recolhimento previdenciario ao INSS e outros encargos que incidam ou venham
a incidir sobre ele, sobre a execugao da obra, ou ainda, sobre os empregados da empresa

que venham a serem utilizados na execucao das obras.

Acesse o endereco: https://sl.cidade360.cl oud/0SnN para

verificar a autenticidade.
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3. PRAZOS:

O contrato tera vigéncia pelo periodo de 6 (seis) meses e 0 prazo de execucao de 3

(trés) meses e (um) més conforme a obra, a contar da emissdo da Ordem de Inicio,
podendo, ambos 0s prazos, serem prorrogados desde que justificados pela contratada e
autorizados pelo Gestor do contrato.

4.  ORDEM DE INiCIO:
A data de inicio dos servigcos sera definida pela Prefeitura Municipal, apds os atos
administrativos pertinentes. Para cada contrato, havera uma ordem de inicio, fornecido pela

fiscalizagdo da obra, contando prazo contratual.
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5. JUSTIFICATIVA DE CONTRATACAO:

Contratacdo de empresa especializada para o fornecimento de material e mao de
obra necessarios ao Reestabelecimento de 04 (quatro) estruturas afetadas pelas chuvas
intensas trata-se de uma demanda da Coordenadoria Municipal de Protecao e Defesa Civil.
Tal necessidade tornou-se ainda mais urgente em decorréncia das intensas chuvas
ocorridas em dezembro de 2025, que levaram o municipio a decretagdo de Situacao de
Calamidade Publica.

As referidas chuvas comprometeram integral ou parcialmente as estruturas das
passagens molhadas existentes além da cabeceira de duas pontes, sendo necessaria a
reconstrucao total de duas passagens molhada e a reconstrugcdo da cabeceira de duas
ponte. Diante disso, faz-se necessaria a intervencao nas referidas estruturas, com projeto
adequado as novas exigéncias, contemplando estruturas mais robustas, com fundacées
adequadas aos tipos de solos, de modo a garantir a seguranca e a funcionalidade das
estruturas, especialmente em periodos de chuvas intensas e eventos climaticos extremos.

Adicionalmente, a reconstrucéo das passagens molhadas danificadas é fundamental
para restabelecer a infraestrutura essencial a mobilidade da populacéo, ao escoamento da
producao agricola e ao acesso a servicos publicos basicos, como saude e educacao. A
auséncia dessas estruturas pode levar ao isolamento de comunidades inteiras,
comprometendo a oferta de servigos essenciais, além de impactar diretamente a economia

local.

Acesse o endereco: https://sl.cidade360.cl oud/0SnN para

verificar a autenticidade.
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Assim, a execucdo da obra é de exitrema importdncia para a retomada da
normalidade no municipio, justificando a contratacado especializada para sua realizagao.

6. MODALIDADE DE LICITACAO:

Trata-se de uma obra de engenharia a ser contratada mediante licitagdo global, onde
inclui fornecimento de materiais e mao de obra para execucdo, na modalidade de
CONCORRENCIA. A licitagdo sera composta por 4 (quatro) lotes, e cada lote terd como
objeto o reestabelecimento de 01 (uma) estrutura.

7.  FISCALIZACAO:
A fiscalizacdo da obra sera exercida pelo Responsavel Técnico do Municipio de Nova
Palma/RS ou através de servidor(a) formalmente designado(a) na forma do artigo 117 da
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Lei n.® 14.133/21, a quem compete verificar se a licitante vencedora esta executando o
fornecimento, observando o edital, ata, contrato e demais documentos que integram a
licitacdo. O fiscal esta investido do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material e
0s servigos que nao satisfacam as especificagdes estabelecidas no memorial descritivo.

Toda paralisacdo de obra devera ser comunicada ao Fiscal designado pelo
municipio. Caso a empresa vencedora paralisar a obra sem comunicacdo prévia a
fiscalizagdo, o municipio notificara a contratada. A partir de 03 (irés) notificagcdes, o
municipio poderd reincidir o contrato.

A Coordenadoria Municipal de Protecao e defesa Civil indica o servidor, Guilherme

Simoes Pires, cargo de engenheiro civil, e-mail: engenharia@novapalma.rs.gov.br, para

atuar como gestor e fiscal do contrato.

8. PAGAMENTOS:

Os pagamentos serdao efetuados conforme o cronograma fisico-financeiro
estabelecido, mediante emissdo do boletim de medicdo pelo servidor responsavel pela
fiscalizacao da obra, apds vistoria nos locais das obras.

9. EMPRESAS PARTICIPANTES:
Recomenda-se que as empresas participantes do processo licitatério realizem visita

técnica ao local da obra, acompanhada pelo Setor de Engenharia do municipio, com o

Acesse o endereco: https://sl.cidade360.cl oud/0SnN para

verificar a autenticidade.
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objetivo de obter conhecimento detalhado acerca dos locais das obras.

As visitas técnicas devem ser agendadas previamente a visita, de segunda a sexta-
feira, das 07:30 as 11:30h e das 13:30h as 17:30h, pelo telefone: 3266 -1166, com o Setor
de Engenharia.

10. EMPRESA VENCEDORA:

Cada empresa vencedora devera apresentar um responsavel técnico devidamente
registrado no CREA, que serd responsavel pela supervisdo e execucao de todos os
trabalhos relacionados ao projeto. Esse profissional devera possuir as qualificacoes e
certificacdes necessarias para garantir a conformidade com as normas e regulamentacoes

vigentes.
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A empresa vencedora da licitacao sera responsavel pela matricula da obra junto ao
INSS (CNO), antes do inicio da sua execucdo, bem como pela devida anotacado da
responsabilidade técnica — ART/RRT de execugdo junto ao respectivo conselho
profissional.

A empresa devera apresentar comprovacao de aptidao por meio de um atestado de
capacidade técnica operacional da empresa licitante, fornecidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA, comprovando haver a
licitante executado com bom desempenho, servicos similares de complexidade tecnolégica
e operacional equivalente ou superior com aquele objeto da presente licitacdo e atestado
de capacidade técnica profissional (um), do profissional responsavel indicado, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove aptidao do profissional para o
desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacdo. O referido
atestado devera comprovar a execucdo de servicos de caracteristicas iguais ou
semelhantes ao objeto licitado.

A empresa vencedora devera observar durante a execugédo do contrato as normas
técnicas aplicaveis a obra, bem como as normas de seguranca do trabalho e o fornecimento
e uso de EPIS por parte dos empregados da empresa.

A vencedora devera executar a obra observando fielmente o Projeto Basico e seus
anexos, inclusive em relacdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de execucao, e

os termos da sua proposta.

Acesse o endereco: https://sl.cidade360.cl oud/0SnN para

verificar a autenticidade.
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Se responsabilizara pela destinacao final adequada dos residuos gerados na
execucao das obras, para empresas licenciadas e apresentacédo da certificacao do destino

dos residuos gerados.

Providenciara a elaboracao e a execucgéao do Plano de Gerenciamento de Residuos
Solidos da Construcao Civil (PGRSCC), o qual devera conter obrigatoriamente: estimativas
de geracdo dos residuos; classificacdo dos residuos; empresas responsaveis pela
coleta/destinacdo com licencas vigentes; e procedimentos de manejo, transporte e
destinacao final, sendo o0 PGRSCC acompanhado da respectiva ART do responsavel
técnico pelo mesmo.

A empresa vencedora deverda refazer, as suas expensas, os trabalhos executados
em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Bésico e seus

anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
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construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo da mesma.

11. CONCLUSAO DOS SERVICOS:

A obra sera dada como concluida ap6s o aceite da FISCALIZACAO. Ao final, a obra
devera ser entregue limpa e isenta de sobras de materiais.

A prefeitura emitird o Termo de Recebimento Provisério na conclusdo dos servicos,
total ou parcial, assim como o Termo de Recebimento Definitivo da Obra, mediante a
apresentacao da CND do INSS e a eliminacao de quaisquer pendéncias contratuais ou de
servico. A empresa permanece responsavel pelos servigos, apos a conclusao, nos termos
do Cddigo Civil e Codigo de Defesa do Consumidor.

Nova palma, 17 de marco de 2026.

== _ Nome: Guilherme Simoes
v/ 5 Pires
~aase CPF:**510.760-**

Assinado com certificado digital avangado

Guilherme Simoes Pires
Eng. Civil CREA RS201.367

Acesse o endereco: https://sl.cidade360.cl oud/0SnN para

verificar a autenticidade.
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