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PROJETO BASICO

Municipio de Nova Palma — RS

Secretaria Municipal de Obras

Descricao e Justificativa da Necessidade da Contratacao: Contratagcdo de empresa
especializada para a Construcdo de Ponte Seca na rua italo Bertoldo (centro) na localizagcao
(lat 29°28'34.82"s e long 53°28'42.37"0) com dimensdes de larg 10,00m x comp 10,60m
(106,00 metros quadrados) em conformidade com o Convénio FPE n°2263/2026 , vinculado
ao Processo Administrativo (PROA) n® 26/2600-0000721-6, no municipio de Nova
Palma/RS. A licitacao sera composta por lote Unico, e tera como objeto a Construcéo de
uma Ponte Seca.

A tabela abaixo apresenta um breve resumo da Construcdo, assim como local de
implantacdo das obras, dimensdes, prazo de execucdo e o orcamento estimado para
execugao das mesmas.

Lote Item Descricao Prazo Valor R$

execucao
Construcdo de Ponte Seca na Rua italo
1 1 Bertoldo (centro) na localizacao (lat

29°28'34.82"s e long 53°28'42.37"0) com
dimensbées de larg 10,00m x comp R$
10,60m (106,00 metros quadrados), em 4 meses 631.884,95
conformidade com o Convénio FPE
n®2263/2026 , vinculado ao Processo
Administrativo  (PROA) n® 26/2600-
0000721-6  no municipio de Nova
Palma/RS

1. PROJETO BASICO - DEFINICAO:

A Lei 14.133 de 01 de abril de 2021 estabelece normas gerais sobre licitagdes e
contratos administrativos realizados pela administracao publica. Nos termos do art. 6, inc.
XXV, da Lei no 14.133, que instrui os processos de licitacdo: “Projeto basico é o conjunto
de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e

dimensionar a obra ou o servigo, ou 0 complexo de obras ou de servigos objeto da licitagao,
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elaborado com base nas indicacbes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e
que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de
execucio”.

O empenho pela definicdo do objeto parte do respeito ao principio fundamental da
isonomia o qual possibilita aos participantes do processo reconhecer de forma clara e bem
definida o objeto, compreendendo os limites aos quais ficardo sujeitos os vencedores de
licitacdo e contratantes com a instituicao publica.

2. OBJETO:

O objeto da presente licitacdo € a contratacdo de empresa especializada para a
Construcédo de Ponte Seca na rua italo Bertoldo (centro) na localizacéo (lat 29°28'34.82"s
e long 53°28'42.37"0) com dimensdes de larg 10,00m x comp 10,60m (106,00 metros
quadrados) em conformidade com o Convénio FPE n®2263/2026 , vinculado ao Processo
Administrativo (PROA) n?® 26/2600-0000721-6, no municipio de Nova Palma/RS

A obra devera ser executada em conformidade com projetos, memorial descritivo,
planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro, em anexo ao presente estudo. O
projeto compreende o fornecimento de todos os materiais, os impostos, taxas, seguros,
transporte, recolhimento previdenciario ao INSS e outros encargos que incidam ou venham
a incidir sobre ele, sobre a execugao da obra, ou ainda, sobre os empregados da empresa

que venham a serem utilizados na execucao das obras.

3. PRAZOS:
O contrato tera vigéncia pelo periodo de 7 (sete) meses e o prazo de execucao de 4
(quatro) meses, a contar da emissao da Ordem de Inicio, podendo, ambos 0s prazos, serem

prorrogados desde que justificados pela contratada e autorizados pelo Gestor do contrato.

4.  ORDEM DE INiCIO:
A data de inicio dos servigcos sera definida pela Prefeitura Municipal, apds os atos

administrativos pertinentes.

5. JUSTIFICATIVA DE CONTRATACAO:
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A contratacdo de empresa especializada para a construcdo de uma ponte seca em
concreto armado na Rua italo Bertoldo, regido central do Municipio de Nova Palma/RS,
localizada nas coordenadas geograficas Latitude 29°28'34,82"S e Longitude
53°28'42,37"0, com dimensdes de 10,00 m de largura por 10,60 m de comprimento,
totalizando area de tabuleiro de 106,00 m?, justifica-se pela necessidade de ampliar a
capacidade de escoamento das aguas do curso d'agua existente, reduzindo os recorrentes
alagamentos registrados na area urbana durante eventos de precipitagao intensa.

A estrutura atualmente existente apresenta capacidade hidraulica insuficiente para
comportar as vazdes de cheias, funcionando como um ponto de estrangulamento do fluxo
das aguas. Como consequéncia, ocorre o represamento do curso d'agua, ocasionando a
elevacao do nivel da agua e o transbordamento para areas urbanizadas, afetando
diretamente as residéncias localizadas nas Ruas Bruno Pippi, Fioravante Baggiotto e
Luciano Descovi, além de causar transtornos a mobilidade urbana, prejuizos materiais a
populacao e riscos a seguranca publica.

A implantacdo da nova ponte seca proporcionara uma secado hidraulica
significativamente superior, permitindo maior vazdo das aguas pluviais, reduzindo o efeito
de remanso e contribuindo para a mitigacdo dos alagamentos que historicamente atingem
a regidao. O projeto foi desenvolvido considerando critérios técnicos de engenharia
hidraulica e estrutural, contemplando uma estrutura robusta, com fundacdes adequadas as
caracteristicas geotécnicas do local, visando garantir maior durabilidade, estabilidade e
seguranca frente aos eventos hidrolégicos extremos.

Além dos beneficios relacionados ao controle das cheias, a obra promovera melhorias
na infraestrutura viaria urbana, assegurando melhores condicées de trafegabilidade para
veiculos e pedestres, proporcionando maior seguranca a populacao e preservando a
continuidade do sistema viario municipal.

Dessa forma, a execucao da obra representa uma solucéo definitiva para um problema
histérico enfrentado pelo Municipio de Nova Palma, contribuindo para a redugéo dos riscos
de inundagéo, a protecao do patriménio publico e privado, a melhoria da qualidade de vida
da populacao e o fortalecimento da resiliéncia da infraestrutura urbana frente aos eventos
climaticos extremos, justificando plenamente a contratacdo de empresa especializada para

sua execugao.
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6. MODALIDADE DE LICITACAO:

Trata-se de uma obra de engenharia a ser contratada mediante licitagéo global, onde
inclui fornecimento de materiais e mao de obra para execucdo, na modalidade de
CONCORRENCIA. A licitacdo ser4 composta por 01 (um) lote, e terd como objeto a
construcao de 01 (uma) estrutura.

7. FISCALIZACAO:

A fiscalizacao da obra sera exercida pelo Responsavel Técnico do Municipio de Nova
Palma/RS ou através de servidor(a) formalmente designado(a) na forma do artigo 117 da
Lei n.® 14.133/21, a quem compete verificar se a licitante vencedora esta executando o
fornecimento, observando o edital, ata, contrato e demais documentos que integram a
licitacao. O fiscal esta investido do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material e
0s servicos que nao satisfacam as especificagdes estabelecidas no memorial descritivo.

Toda paralisacdo de obra devera ser comunicada ao Fiscal designado pelo
municipio. Caso a empresa vencedora paralisar a obra sem comunicacdo prévia a
fiscalizagdo, o municipio notificara a contratada. A partir de 03 (irés) notificagcdes, o
municipio podera reincidir o contrato.

A Secretaria Municipal de Obras, indica o servidor, Guilherme Simoes Pires, cargo

de engenheiro civil, e-mail: engenharia@novapalma.rs.gov.br, para atuar como gestor e

fiscal do contrato.

8. PAGAMENTOS:

Os pagamentos serdao efetuados conforme o cronograma fisico-financeiro
estabelecido, mediante emissdo do boletim de medicdo pelo servidor responsavel pela
fiscalizacao da obra, apds vistoria nos locais das obras.

9. EMPRESAS PARTICIPANTES:
Recomenda-se que as empresas participantes do processo licitatério realizem visita
técnica ao local da obra, acompanhada pelo Setor de Engenharia do municipio, com o

objetivo de obter conhecimento detalhado acerca dos locais das obras.
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As visitas técnicas devem ser agendadas previamente a visita, de segunda a sexta-
feira, das 07:30 as 11:30h e das 13:30h as 17:30h, pelo telefone: 3266 -1166, com o Setor

de Engenharia.

10. EMPRESA VENCEDORA:

Cada empresa vencedora devera apresentar um responsavel técnico devidamente
registrado no CREA, que serd responsavel pela supervisdo e execucao de todos os
trabalhos relacionados ao projeto. Esse profissional devera possuir as qualificacdes e
certificacdes necessarias para garantir a conformidade com as normas e regulamentacoes
vigentes.

A empresa vencedora da licitagdo sera responsavel pela matricula da obra junto ao
INSS (CNO), antes do inicio da sua execucdo, bem como pela devida anotacado da
responsabilidade técnica — ART/RRT de execugdo junto ao respectivo conselho
profissional.

A empresa devera apresentar comprovacgao de aptidao por meio de um atestado de
capacidade técnica operacional da empresa licitante, fornecidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA, comprovando haver a
licitante executado com bom desempenho, servicos similares de complexidade tecnolégica
e operacional equivalente ou superior com aquele objeto da presente licitacdo e atestado
de capacidade técnica profissional (um), do profissional responsavel indicado, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove aptidao do profissional para o
desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacdo. O referido
atestado devera comprovar a execucdo de servicos de caracteristicas iguais ou
semelhantes ao objeto licitado.

A empresa vencedora devera observar durante a execugédo do contrato as normas
técnicas aplicaveis a obra, bem como as normas de seguranca do trabalho e o fornecimento
e uso de EPI’s por parte dos empregados da empresa.

A vencedora devera executar a obra observando fielmente o Projeto Basico e seus
anexos, inclusive em relacdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de execucao, e

os termos da sua proposta.
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Se responsabilizara pela destinacao final adequada dos residuos gerados na
execucao das obras, para empresas licenciadas e apresentacao da certificacdo do destino
dos residuos gerados.

Providenciara a elaboracao e a execugao do Plano de Gerenciamento de Residuos
Solidos da Construcao Civil (PGRSCC), o qual devera conter obrigatoriamente: estimativas
de geracdo dos residuos; classificacdo dos residuos; empresas responsaveis pela
coleta/destinagcdo com licencas vigentes; e procedimentos de manejo, transporte e
destinacao final, sendo o0 PGRSCC acompanhado da respectiva ART do responsavel
técnico pelo mesmo.

A empresa vencedora devera refazer, as suas expensas, os trabalhos executados
em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Bésico e seus
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo da mesma.

11. SUBCONTRATACAO:

A subcontratacdo sera admitida de forma parcial, nos termos do art. 122 da Lei n®
14.133/2021, desde que prevista no edital e no contrato, permanecendo a contratada como
Unica e integral responsavel pela execucao do objeto.

Observadas as diretrizes técnicas da presente contratacao, ficam estabelecidas as
seguintes disposicdes:

Podera, ser subcontratados servicos acessoérios ou complementares, tais como:

- Servigos preliminares;

- Transporte de materiais;

- Servicos de apoio operacional;

- Ensaios tecnoldgicos eventuais;

- Servicos complementares de natureza nao estrutural.

O somatério das parcelas subcontratadas ficara limitado a até 40% do valor total do
contrato.

A subcontratacdo dependera de prévia e formal autorizacdo da Administracdo
Municipal, mediante solicitagdo fundamentada da contratada.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA

A contratada devera comprovar que a subcontratada possui qualificacao técnica
compativel com os servigos a serem executados, bem como regularidade fiscal, trabalhista
e previdenciaria.

A responsabilidade técnica pela obra permanecera integralmente sob a contratada
principal, inclusive quanto a emissdo da respectiva ART, coordenacao dos servigos e
atendimento as normas técnicas aplicaveis.

A subcontratagdo nao estabelecera qualquer vinculo juridico entre a(s)
subcontratada(s) e o Municipio de Nova Palma/RS.

A Administragdo podera exigir a substituicdo da subcontratada nos casos de
descumprimento contratual, desempenho insatisfatério ou inobservancia das exigéncias

técnicas e legais.

12. CONCLUSAO DOS SERVICOS:

A obra sera dada como concluida ap6s o aceite da FISCALIZACAO. Ao final, a obra
devera ser entregue limpa e isenta de sobras de materiais.

A prefeitura emitird o Termo de Recebimento Provisério na conclusdo dos servicos,
total ou parcial, assim como o Termo de Recebimento Definitivo da Obra, mediante a
apresentacao da CND do INSS e a eliminacao de quaisquer pendéncias contratuais ou de
servico. A empresa permanece responsavel pelos servigos, apos a conclusao, nos termos
do Cddigo Civil e Codigo de Defesa do Consumidor.

Nova palma, 21 de julho de 2026.

= Nome: Guilherme Simoes
/0% Pires
“ommn® CPF: ***510.760-**

Assinado com certificado digital avangado

Guilherme Simoes Pires
Eng. Civil CREA RS201.367
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