



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador Município de Nova Palma/RS	Apelido do Empreendimento RESTABELECIMENTO DA PONTE RUA CONSTANTE PRENDIN			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 12-25 (DES.)	Descrição do Lote META 01	Município / UF Nova Palma/RS	BDI 1 24,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
META 01									26.672,78	
1.			RESTABELECIMENTO DA PONTE DA RUA CONSTANTE PRENDIN					-	26.672,78	
1.1.			FUNDAÇÃO					-	26.672,78	
1.1.1.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	29,98	126,35	BDI 1	157,39	4.718,55	RA
1.1.2.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	22,51	782,94	BDI 1	975,31	21.954,23	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nova Palma/RS
Local

quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Simões Pires
CREA/CAU: RS201367
ART/RRT: 0



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE Q

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RESTABELECIMENTO DA PONTE RUA CONSTANTE PRENDIN

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO	DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
1	01/01/2010	100,00	Saldo Inicial
2	15/01/2010	50,00	Deposito
3	20/01/2010	20,00	Saque
4	25/01/2010	30,00	Deposito
5	30/01/2010	10,00	Saque
6	05/02/2010	40,00	Deposito
7	10/02/2010	15,00	Saque
8	15/02/2010	25,00	Deposito
9	20/02/2010	35,00	Saque
10	25/02/2010	45,00	Deposito
11	30/02/2010	55,00	Saque
12	05/03/2010	65,00	Deposito
13	10/03/2010	75,00	Saque
14	15/03/2010	85,00	Deposito
15	20/03/2010	95,00	Saque
16	25/03/2010	105,00	Deposito
17	30/03/2010	115,00	Saque
18	05/04/2010	125,00	Deposito
19	10/04/2010	135,00	Saque
20	15/04/2010	145,00	Deposito
21	20/04/2010	155,00	Saque
22	25/04/2010	165,00	Deposito
23	30/04/2010	175,00	Saque
24	05/05/2010	185,00	Deposito
25	10/05/2010	195,00	Saque
26	15/05/2010	205,00	Deposito
27	20/05/2010	215,00	Saque
28	25/05/2010	225,00	Deposito
29	30/05/2010	235,00	Saque
30	05/06/2010	245,00	Deposito
31	10/06/2010	255,00	Saque
32	15/06/2010	265,00	Deposito
33	20/06/2010	275,00	Saque
34	25/06/2010	285,00	Deposito
35	30/06/2010	295,00	Saque
36	05/07/2010	305,00	Deposito
37	10/07/2010	315,00	Saque
38	15/07/2010	325,00	Deposito
39	20/07/2010	335,00	Saque
40	25/07/2010	345,00	Deposito
41	30/07/2010	355,00	Saque
42	05/08/2010	365,00	Deposito
43	10/08/2010	375,00	Saque
44	15/08/2010	385,00	Deposito
45	20/08/2010	395,00	Saque
46	25/08/2010	405,00	Deposito
47	30/08/2010	415,00	Saque
48	05/09/2010	425,00	Deposito
49	10/09/2010	435,00	Saque
50	15/09/2010	445,00	Deposito
51	20/09/2010	455,00	Saque
52	25/09/2010	465,00	Deposito
53	30/09/2010	475,00	Saque
54	05/10/2010	485,00	Deposito
55	10/10/2010	495,00	Saque
56	15/10/2010	505,00	Deposito
57	20/10/2010	515,00	Saque
58	25/10/2010	525,00	Deposito
59	30/10/2010	535,00	Saque
60	05/11/2010	545,00	Deposito
61	10/11/2010	555,00	Saque
62	15/11/2010	565,00	Deposito
63	20/11/2010	575,00	Saque
64	25/11/2010	585,00	Deposito
65	30/11/2010	595,00	Saque
66	05/12/2010	605,00	Deposito
67	10/12/2010	615,00	Saque
68	15/12/2010	625,00	Deposito
69	20/12/2010	635,00	Saque
70	25/12/2010	645,00	Deposito
71	30/12/2010	655,00	Saque
72	05/01/2011	665,00	Deposito
73	10/01/2011	675,00	Saque
74	15/01/2011	685,00	Deposito
75	20/01/2011	695,00	Saque
76	25/01/2011	705,00	Deposito
77	30/01/2011	715,00	Saque
78	05/02/2011	725,00	Deposito
79	10/02/2011	735,00	Saque
80	15/02/2011	74	

PROponente / Tomador
Município de Nova Palma/RS

Nº OPERAÇÃO	
0	

PROponente / Tomador
Município de Nova Palma/RS

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memoária de Cálculo
META 01				
1.	RESTABELECIMENTO DA PONTE DA RUA CONSTANTE PREN DIN		-	
1.1.	FUNDACÃO		-	
1.1.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 4x2x2M, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	29,98	=26,07x1,15
1.1.2.	CONCREGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	M3	22,51	=(3,7+6,3+3,94)/0,80*1,15

Anexo de Eventos		1							
TOTAL FINANC. POR PRENTE (R\$):	26.672,78	2							
FUNDAÇÃO	29,98								
FUNDAÇÃO	22,51								

Nova Palma/RS
Local

Local

quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Guilherme Simões Pires

CREA/CAU: RS201367

ART/RRT:

Responsável Técnico

Nome: Guilherme Simões Pires

CREA/CAU: RS201367

ART/RRT: