
I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Município de Nova Palma/RS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-25 (DES.) META 2 24,57% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

131.565,02 
1. SINAPI RESTABELECIMENTO PASSAGEM MOLHADA LINHA DUAS - CASARIN - - BDI 1 - 131.565,02 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 18.397,30 RA

1.1.1. SINAPI 93415 GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 90,00                  12,06 BDI 1 15,02 1.351,80 RA

1.1.2. SINAPI-I 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3,00                859,37 BDI 1 1.070,52 3.211,56 RA

1.1.3. SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 24,00                135,05 BDI 1 168,23 4.037,52 RA

1.1.4. SINAPI-I 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 96,00                  63,49 BDI 1 79,09 7.592,64 RA

1.1.5. SINAPI 97629 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 17,50                101,09 BDI 1 125,93 2.203,78 RA

1.2. SINAPI ENSECADEIRA - -                        -   BDI 1 - 2.194,80 RA

1.2.1. SINAPI 102325

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

M3 120,00                  14,68 BDI 1 18,29 2.194,80 RA

1.3. SINAPI FUNDAÇÃO - - BDI 1 - 41.998,96 RA

1.3.1. SINAPI 101230

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 36,00                  11,68 BDI 1 14,55 523,80 RA

1.3.2. SINAPI 104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 30,00                  30,12 BDI 1 37,52 1.125,60 RA

1.3.3. SINAPI 92863

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 16,00             1.104,39 BDI 1 1.375,74 22.011,84 RA

1.3.4. SINAPI 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 181,64                  12,50 BDI 1 15,57 2.828,13 RA

1.3.5. SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 50,51                  19,49 BDI 1 24,28 1.226,38 RA

1.3.6. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 12,56                782,94 BDI 1 975,31 12.249,89 RA

1.3.7. SINAPI 104921 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 164,11                    9,95 BDI 1 12,39 2.033,32 RA

1.4. SINAPI VIGA LONGITUDINAL - - BDI 1 - 21.310,20 RA

1.4.1. SINAPI 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 64,00                  86,64 BDI 1 107,93 6.907,52 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 PASSAGEM MOLHADA LINHA DUAS  - CASARIN

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

META 2
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Município de Nova Palma/RS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-25 (DES.) META 2 24,57% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

131.565,02 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 PASSAGEM MOLHADA LINHA DUAS  - CASARIN

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

META 2

1.4.2. SINAPI 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 154,08                  10,57 BDI 1 13,17 2.029,23 RA

1.4.3. SINAPI 104921 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 315,60                    9,95 BDI 1 12,39 3.910,28 RA

1.4.4. SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 107,55                  19,49 BDI 1 24,28 2.611,31 RA

1.4.5. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 6,00                782,94 BDI 1 975,31 5.851,86 RA

1.5. SINAPI VIGA TRANSVERSAL - - BDI 1 - 13.201,41 RA

1.5.1. SINAPI 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 37,80                  86,64 BDI 1 107,93 4.079,75 RA

1.5.2. SINAPI 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 242,68                  10,57 BDI 1 13,17 3.196,10 RA

1.5.3. SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 71,10                  19,49 BDI 1 24,28 1.726,31 RA

1.5.4. SINAPI 100349 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 M3 4,73                712,68 BDI 1 887,79 4.199,25 RA

1.6. SINAPI LAJE - -                        -   BDI 1 - 17.173,33 RA

1.6.1. SINAPI 104732

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 28,70                  10,01 BDI 1 12,47 357,89 RA

1.6.2. SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 14,00                677,52 BDI 1 843,99 11.815,86 RA

1.6.3. SINAPI 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 63,70                  12,41 BDI 1 15,46 984,80 RA

1.6.4. SINAPI 92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 276,50                  11,66 BDI 1 14,52 4.014,78 RA

1.7. SINAPI ENROCAMENTO E CONCRETO A JUSANTE - - BDI 1 - 15.094,22 RA

1.7.1. SINAPI 88907
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 8,00                253,46 BDI 1 315,74 2.525,92 RA

1.7.2. SINAPI 105745
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
RACHÃO, COM ESPESSURA DE 50 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 20,00                113,00 BDI 1 140,76 2.815,20 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Município de Nova Palma/RS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-25 (DES.) META 2 24,57% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

131.565,02 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 PASSAGEM MOLHADA LINHA DUAS  - CASARIN

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

META 2

1.7.3. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 10,00                782,94 BDI 1 975,31 9.753,10 RA

1.8. SINAPI REMOÇÃO ENSECADEIRA - - BDI 1 - 2.194,80 RA

1.8.1. SINAPI 102325

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

M3 120,00                  14,68 BDI 1 18,29 2.194,80 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Guilherme Simões Pires
CREA/CAU: RS201367

Data ART/RRT: 0
quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Nova Palma/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Município de Nova Palma/RS

. Nº
 A

GR
UP

AD
O

R 
DE

 
EV

EN
TO

S FRENTES DE OBRA:

1 2 3

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 120.769,34 5.397,84 5.397,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. RESTABELECIMENTO PASSAGEM MOLHADA LINHA DUAS - CASARIN - 
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.1.1. GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 90,00 3x30dias SERVIÇOS INICIAIS 30,00 30,00 30,00 

1.1.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3,00 1x3meses SERVIÇOS INICIAIS 1,00 1,00 1,00 

1.1.3. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 24,00 3x8 horas SERVIÇOS INICIAIS 8,00 8,00 8,00 

1.1.4. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 96,00 3x32 horas SERVIÇOS INICIAIS 32,00 32,00 32,00 

1.1.5. DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 17,50 10X3,5X0,5 SERVIÇOS INICIAIS 17,50 

1.2. ENSECADEIRA - 

1.2.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

M3 120,00 3mx3mx20m ENSECADEIRA 120,00 

1.3. FUNDAÇÃO - 

1.3.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA 
E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. 
AF_05/2020

M3 36,00 =(1,5*1,5*2)*8 FUNDAÇÃO 36,00 

1.3.2. ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 30,00 30 FUNDAÇÃO 30,00 

1.3.3.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 16,00 16 FUNDAÇÃO 16,00 

1.3.4. ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 181,64 16 P/SAPATA *2,3 METROS *8 

SAPATAS *0,617 PESO FUNDAÇÃO 181,64 

1.3.5. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 50,51 =4,10*10*8*0,154 FUNDAÇÃO 50,51 

1.3.6.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 12,56 =3,14*(0,50*0,5).2*8 FUNDAÇÃO 12,56 

1.3.7. ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 164,11 1,30X10X8X1,578 FUNDAÇÃO 164,11 

1.4. VIGA LONGITUDINAL - 

1.4.1. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 64,00 =1,60*40 VIGA LONGITUDINAL 64,00 

1.4.2. ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 154,08 =40*4*0,963 VIGA LONGITUDINAL 154,08 

1.4.3. ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 315,60 =40*5*1,578 VIGA LONGITUDINAL 315,60 

1.4.4. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 107,55 =1,94*9*40*0,154 VIGA LONGITUDINAL 107,55 

1.4.5.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 6,00 =40*0,6*0,25 VIGA LONGITUDINAL 6,00 

1.5. VIGA TRANSVERSAL - 

1.5.1. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 37,80 =3,5*0,6*2*9 VIGA TRANSVERSAL 37,80 

1.5.2. ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 242,68 =8*3,50*9*0,963 VIGA TRANSVERSAL 242,68 

1.5.3. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 71,10 =1,9*9*3*9*0,154 VIGA TRANSVERSAL 71,10 

1.5.4. CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 M3 4,73 =0,7*3*0,25*9 VIGA TRANSVERSAL 4,73 

1.6. LAJE - 

1.6.1.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 
2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) 
DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 28,70 =47,84*0,6 LAJE 28,70 

1.6.2. CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 M3 14,00 =3,5*20*0,2 LAJE 14,00 

1.6.3. ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 63,70 =20*13*0,245*2 LAJE 63,70 

1.6.4. ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 276,50 =100*3,5*0,395*2 LAJE 276,50 

1.7. ENROCAMENTO E CONCRETO A JUSANTE - 

1.7.1. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 8,00 um dia ENROCAMENTO E CONCRETO A 

JUSANTE 
8,00 

1.7.2.
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, 
COM ESPESSURA DE 50 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

M3 20,00 =20*1*1 ENROCAMENTO E CONCRETO A 
JUSANTE 

20,00 

1.7.3.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 10,00 =20*1*0,5 ENROCAMENTO E CONCRETO A 
JUSANTE 

10,00 

1.8. REMOÇÃO ENSECADEIRA - 

1.8.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

M3 120,00 3mx3mx20m REMOÇÃO ENSECADEIRA 120,00 

.

Nova Palma/RS
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Guilherme Simões Pires Nome: Guilherme Simões Pires
quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 CREA/CAU: RS201367 CREA/CAU: RS201367
Data ART/RRT: ART/RRT: 

META 2

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
PASSAGEM MOLHADA LINHA DUAS  - CASARIN 0 0 Município de Nova Palma/RS

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO
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