
I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Município de Nova Palma/RS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-25 (DES.) META 01 24,57% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

30.509,44 
1. SINAPI RESTABELECIMENTO DA PONTE DA RUA DISTRITO INDUSTRIAL - - BDI 1 - 30.509,44 RA
1.1. SINAPI FUNDAÇÃO - - BDI 1 - 30.509,44 RA

1.1.1. SINAPI 96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 48,16                126,35 BDI 1 157,39 7.579,90 RA

1.1.2. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 23,51                782,94 BDI 1 975,31 22.929,54 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Guilherme Simões Pires
CREA/CAU: RS201367

Data ART/RRT: 0
quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026

META 01

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Nova Palma/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RESTABELECIMENTO DA PONTE RUA DISTRITO INDUSTRIAL

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Município de Nova Palma/RS

. Nº
 A

GR
UP

AD
O

R 
DE

 
EV

EN
TO

S FRENTES DE OBRA:

1

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 30.509,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. RESTABELECIMENTO DA PONTE DA RUA DISTRITO INDUSTRIAL - 
1.1. FUNDAÇÃO - 

1.1.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 48,16 =(25,14+12,87+5,07+1+5,07+12,8
7+5,14+1)X1 FUNDAÇÃO 48,16 

1.1.2.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 23,51 =(11,75+11,76)X1 FUNDAÇÃO 23,51 

.

Nova Palma/RS
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Guilherme Simões Pires Nome: Guilherme Simões Pires
quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 CREA/CAU: RS201367 CREA/CAU: RS201367
Data ART/RRT: ART/RRT: 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

META 01

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
RESTABELECIMENTO DA PONTE RUA DISTRITO INDUSTRIAL 0 0 Município de Nova Palma/RS
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