



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador Município de Nova Palma/RS	Apelido do Empreendimento RESTABELECIMENTO DA PONTE RUA DISTRITO INDUSTRIAL			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 12-25 (DES.)	Descrição do Lote META 01	Município / UF Nova Palma/RS	BDI 1 24,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
META 01									30.509,44	
1.			RESTABELECIMENTO DA PONTE DA RUA DISTRITO INDUSTRIAL					-	30.509,44	
1.1.			FUNDAÇÃO					-	30.509,44	
1.1.1.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	48,16	126,35	BDI 1	157,39	7.579,90	RA
1.1.2.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	23,51	782,94	BDI 1	975,31	22.929,54	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nova Palma/RS
Local

quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Simões Pires
CREA/CAU: RS201367
ART/RRT: 0



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE Q

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RESTABELECIMENTO DA PONTE RUA DISTRITO INDUSTRIAL

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO	DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
1	01/01/2010	100,00	Saldo Inicial
2	02/01/2010	50,00	Deposito
3	03/01/2010	20,00	Saque
4	04/01/2010	10,00	Deposito
5	05/01/2010	30,00	Saque
6	06/01/2010	15,00	Deposito
7	07/01/2010	25,00	Saque
8	08/01/2010	10,00	Deposito
9	09/01/2010	20,00	Saque
10	10/01/2010	15,00	Deposito
11	11/01/2010	30,00	Saque
12	12/01/2010	10,00	Deposito
13	13/01/2010	25,00	Saque
14	14/01/2010	15,00	Deposito
15	15/01/2010	30,00	Saque
16	16/01/2010	10,00	Deposito
17	17/01/2010	25,00	Saque
18	18/01/2010	15,00	Deposito
19	19/01/2010	30,00	Saque
20	20/01/2010	10,00	Deposito
21	21/01/2010	25,00	Saque
22	22/01/2010	15,00	Deposito
23	23/01/2010	30,00	Saque
24	24/01/2010	10,00	Deposito
25	25/01/2010	25,00	Saque
26	26/01/2010	15,00	Deposito
27	27/01/2010	30,00	Saque
28	28/01/2010	10,00	Deposito
29	29/01/2010	25,00	Saque
30	30/01/2010	15,00	Deposito
31	31/01/2010	30,00	Saque
32	01/02/2010	10,00	Deposito
33	02/02/2010	25,00	Saque
34	03/02/2010	15,00	Deposito
35	04/02/2010	30,00	Saque
36	05/02/2010	10,00	Deposito
37	06/02/2010	25,00	Saque
38	07/02/2010	15,00	Deposito
39	08/02/2010	30,00	Saque
40	09/02/2010	10,00	Deposito
41	10/02/2010	25,00	Saque
42	11/02/2010	15,00	Deposito
43	12/02/2010	30,00	Saque
44	13/02/2010	10,00	Deposito
45	14/02/2010	25,00	Saque
46	15/02/2010	15,00	Deposito
47	16/02/2010	30,00	Saque
48	17/02/2010	10,00	Deposito
49	18/02/2010	25,00	Saque
50	19/02/2010	15,00	Deposito
51	20/02/2010	30,00	Saque
52	21/02/2010	10,00	Deposito
53	22/02/2010	25,00	Saque
54	23/02/2010	15,00	Deposito
55	24/02/2010	30,00	Saque
56	25/02/2010	10,00	Deposito
57	26/02/2010	25,00	Saque
58	27/02/2010	15,00	Deposito
59	28/02/2010	30,00	Saque
60	29/02/2010	10,00	Deposito
61	01/03/2010	25,00	Saque
62	02/03/2010	15,00	Deposito
63	03/03/2010	30,00	Saque
64	04/03/2010	10,00	Deposito
65	05/03/2010	25,00	Saque
66	06/03/2010	15,00	Deposito
67	07/03/2010	30,00	Saque
68	08/03/2010	10,00	Deposito
69	09/03/2010	25,00	Saque
70	10/03/2010	15,00	Deposito
71	11/03/2010	30,00	Saque
72	12/03/2010	10,00	Deposito
73	13/03/2010	25,00	Saque
74	14/03/2010	15,00	Deposito
75	15/03/2010	30,00	Saque
76	16/03/2010	10,00	Deposito
77	17/03/2010	25,00	Saque
78	18/03/2010	15,00	Deposito
79	19/03/2010	30,00	Saque
80	20/03/2010	10,00	Deposito
81	21/03/2010	25,00	Saque

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Nova Palma/RS

Nº OPERAÇÃO	
0	

PROponente / Tomador
Município de Nova Palma/RS

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memoira de Cálculo
META 01				
1.	RESTABELECIMENTO DA PONTE DA RUA DISTRITO INDUSTRIAL		-	
1.1.	FUNDACÃO		-	
1.1.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=22 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	48,16	= (25,14+12,87+5,07+1+5,07+12,7) 7+5,14+1x1
	AF 01/2024			
1.1.2.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	M3	23,51	= (1,75+11,76)x1

[illegible]

Nova Palma/RS
Local

Local

quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Guilherme Simões Pires

CREA/CAU: RS201367

ART/RRT:

Responsável Técnico

Nome: Guilherme Simões Pires

CREA/CAU: RS201367

ART/RRT: