Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU

TIPO DE OBRA:		2 - Construção de Rodovias e Ferrovias				
		1º Quartil	2º Quartil	3º Quartil		(%) ADOTADO
1	Administração central	**3,80%**	**4,01%**	**4,67%**	**AC:**	**4,67%**
2	Seguro e Garantia	**0,32%**	**0,40%**	**0,74%**	**S/G:**	**0,74%**
3	Risco	**0,50%**	**0,56%**	**0,97%**	**R:**	**0,97%**
4	Despesas Financeiras	**1,02%**	**1,11%**	**1,21%**	**DF:**	**1,21%**
5	Lucro	**6,64%**	**7,30%**	**8,69%**	**L**	**7,71%**
6	PIS, COFINS e INSSQN (Desonerado)			conf. Legislação + 2%	**I:**	**8,65%**
				conf. Legislação	**Pis**	0,65%
				conf. Legislação	**Cofins**	3,00%
				conf. Legislação	**ISSQN**	3,00%
					Desoneração	2,00%
TOTAL DO BDI						**26,95%**

Fórmula do BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$