CAIXA

N° OPERAGAO
0

N° TransfereGOV

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
Municipio de Nova Palma/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECONSTRUCAO PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO SOTURNO - BALNEARIO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 09-25 (DES.) RECONSTRUCAO PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO SOTURNO - Nova Palma/RS 24,57% 0,00% 0,00%
o
2
>
o
o
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS) N
A ADMINISTRAGAO LOCAL - 53.316,32
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
1.1.0.1. SINAPI-I 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO MES 4,00 1.100,00 BDI 1 1.370,27 5.481,08 [ RA
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM
1.1.0.2. SINAPI 100946 REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF07/2020 TXKM 900,00 2,57 BDI 1 3,20 2.880,00 | RA
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL -
1.1.0.3. SINAPI 93421 CHP DIURNO. AF 03/2016 CHP 300,00 78,62 BDI 1 97,94 29.382,00 | RA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
1.1.0.4. SINAPI 90778 COMPLEMENTARES 36,00 121,61 BDI 1 151,49 5.453,64 | RA
1.1.0.5. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 120,00 67,70 BDI 1 84,33 10.119,60 [ RA
1.2 SERVICOS INICIAIS - 12.235,20
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
1.2.0.1 SINAPI 99059 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 160,00 61,39 BDI 1 76,47 12.235,20 | RA
AF_03/2024
1.3. INFRAESTRUTURA - 601.133,17
1.3.1. ENSECADEIRA - 37.488,00
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
1.3.1.1 SINAPI 102287 TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO M3 2.400,00 12,54 BDI 1 15,62 37.488,00 | RA
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
1.3.2. REMOGCAO DE ENSECADEIRA - 64.704,00
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICACAO, CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR
1.321. S il DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 4 2.400,00 el ER 26,96 64.704,00 | RA
14M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020
1.3.3. FUNDACAO - 498.941,17
1.3.3.1. SINAPI 104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 H 120,00 30,09 BDI 1 37,48 4.497,60 | RA
1.3.3.2. SICRO 2306071 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecgdo m 154,00 2.257,50 BDI 1 2.812,17 433.074,18 | RA
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
1.3.3.3. SINAPI 95584 CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021 PS KG 331,76 14,16 BDI 1 17,64 5.852,25 | RA
1.3.3.4. SINAPI 95579 m?’ggg%g:w IESE GADRIRIA IS | SSUAERS, DIRLUZING = U LAl KG 3.336,96 8,84 BDI 1 11,01 36.739,93 | RA
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.3.3.5. SINAPI 96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 19,34 779,40 BDI 1 970,90 18.777,21 | RA
ACABAMENTO. AF_01/2024
1.4. SUPERESTRUTURA - 304.886,55
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1.4.1. VIGA LONGITUDINAL - 138.015,97
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.4.1.1. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 280,00 62,96 | BDI1 78,43 21.960,40 | RA
AF_01/2024
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.1.2. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 928,56 14,19 | BDI1 17,68 16.416,94 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.1.3. SINAPI 92763 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 2.240,00 9,49 BDI1 11,82 26.476,80 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.1.4. SINAPI 92764 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 1.106,00 9,20 BDI1 11,46 12.674,76 | RA
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.4.1.5. SINAPI 96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 62,30 779,40 BDI1 970,90 60.487,07 | RA
ACABAMENTO. AF_01/2024
1.4.2. VIGA DE TRAVAMENTO - 31.691,82
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.4.2.1. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 84,70 62,96 | BDI1 78,43 6.643,02 | RA
AF_01/2024
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.2.2. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 148,50 14,19 | BDI1 17,68 2.625,48 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.2.3. SINAPI 92763 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 429,00 9,49 BDI1 11,82 5.070,78 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.2.4. SINAPI 92764 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 616,99 9,20 BDI1 11,46 7.070,71 | RA
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.4.2.5. SINAPI 96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 10,59 779,40 BDI1 970,90 10.281,83 | RA
ACABAMENTO. AF_01/2024
1.4.3. VIGA DE FECHAMENTO ENTRE AS ESTACASA - 20.578,68
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
1.4.3.1. SINAPI 96527 (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOGACAO DE FORMAS), AF 01/2024 M3 14,00 105,60 | BDI1 131,55 1.841,70 | RA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.4.32. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 70,00 62,96 | BDI1 78,43 5.490,10 | RA
AF_01/2024
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ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.33. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 84,06 14,19 BDI 1 17,68 1.486,18 | RA
AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.3.4. SINAPI 92763 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 420,00 9,49 BDI 1 11,82 4.964,40 | RA
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.4.3.5. SINAPI 96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 7,00 779,40 BDI 1 970,90 6.796,30 | RA
ACABAMENTO. AF_01/2024
1.44. LAJE - 114.600,08
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
1.44.1. SINAPI 100324 BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, M3 36,99 169,75 BDI 1 211,46 7.821,91 [ RA
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
1442 SINAPI 102287 TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO M3 269,50 12,54 BDI 1 15,62 4.209,59 | RA
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
1.443. SINAPI 97086 PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 30,40 125,70 BDI 1 156,58 4.760,03 | RA
UTILIZACOES. AF_09/2021
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1444, SINAPI 92770 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 616,00 12,16 BDI 1 15,15 9.332,40 [ RA
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.4.4.5. SINAPI 92771 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1.323,00 10,86 BDI 1 13,53 17.900,19 | RA
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
1.4.4.6. SINAPI 97096 SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 84,00 674,47 BDI 1 840,19 70.575,96 | RA
AF_09/2021

Encargos sociais:

Observagoes:

[Para elaborag&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagdo indicada.

|Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.
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PORTO ALEGRE 09-25 (DES.) RECONSTRUCAO PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO SOTURNO - Nova Palma/RS 24,57% 0,00% 0,00%
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Siglas da Composigéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GILVANO DAL ONGARO0:01286537010

GILVANO DAL
ONGARO:012865370102026.01,13 17:12:37-03'00'
Nova Palma/RS 2025.2.1

Local Responsavel Técnico

Nome: Gilvano Dal Ongaro
terca-feira, 25 de novembro de 2025 CREA/CAU: RS171923
Data ART/RRT: 14139020
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