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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Município de Nova Palma/RS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-25 (DES.) RECONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA  SOBRE O RIO SOTURNO -  24,57% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

971.571,24 

1. SINAPI
 PASSAGEM MOLHADA EM CONCRETO ARMADO - ÁREA TOTAL = 
420,00m²

- - BDI 1 - 971.571,24 RA

1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 53.316,32 RA

1.1.0.1. SINAPI-I 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 4,00             1.100,00 BDI 1 1.370,27 5.481,08 RA

1.1.0.2. SINAPI 100946
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 900,00                    2,57 BDI 1 3,20 2.880,00 RA

1.1.0.3. SINAPI 93421
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 
CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 300,00                  78,62 BDI 1 97,94 29.382,00 RA

1.1.0.4. SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 36,00                121,61 BDI 1 151,49 5.453,64 RA

1.1.0.5. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00                  67,70 BDI 1 84,33 10.119,60 RA
1.2. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - -                       -   BDI 1 - 12.235,20 RA

1.2.0.1. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 160,00                  61,39 BDI 1 76,47 12.235,20 RA

1.3. SINAPI INFRAESTRUTURA - - BDI 1 - 601.133,17 RA
1.3.1. SINAPI ENSECADEIRA - -                       -   BDI 1 - 37.488,00 RA

1.3.1.1. SINAPI 102287

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 2.400,00                  12,54 BDI 1 15,62 37.488,00 RA

1.3.2. SINAPI REMOÇÃO DE ENSECADEIRA - - BDI 1 - 64.704,00 RA

1.3.2.1. SINAPI 101149

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 2.400,00                  21,64 BDI 1 26,96 64.704,00 RA

1.3.3. SINAPI 104482 FUNDAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 498.941,17 RA
1.3.3.1. SINAPI 104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 120,00                  30,09 BDI 1 37,48 4.497,60 RA
1.3.3.2. SICRO 2306071 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecção m 154,00             2.257,50 BDI 1 2.812,17 433.074,18 RA

1.3.3.3. SINAPI 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

KG 331,76                  14,16 BDI 1 17,64 5.852,25 RA

1.3.3.4. SINAPI 95579
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 3.336,96                    8,84 BDI 1 11,01 36.739,93 RA

1.3.3.5. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 19,34                779,40 BDI 1 970,90 18.777,21 RA

1.4. SINAPI SUPERESTRUTURA - - BDI 1 - 304.886,55 RA
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971.571,24 RECONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA  SOBRE O RIO SOTURNO -  BALNEÁRIO MUNICIPAL
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1.4.1. SINAPI VIGA LONGITUDINAL - - BDI 1 - 138.015,97 RA

1.4.1.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 280,00                  62,96 BDI 1 78,43 21.960,40 RA

1.4.1.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 928,56                  14,19 BDI 1 17,68 16.416,94 RA

1.4.1.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2.240,00                    9,49 BDI 1 11,82 26.476,80 RA

1.4.1.4. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.106,00                    9,20 BDI 1 11,46 12.674,76 RA

1.4.1.5. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 62,30                779,40 BDI 1 970,90 60.487,07 RA

1.4.2. SINAPI VIGA DE TRAVAMENTO - -                       -   BDI 1 - 31.691,82 RA

1.4.2.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 84,70                  62,96 BDI 1 78,43 6.643,02 RA

1.4.2.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 148,50                  14,19 BDI 1 17,68 2.625,48 RA

1.4.2.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 429,00                    9,49 BDI 1 11,82 5.070,78 RA

1.4.2.4. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 616,99                    9,20 BDI 1 11,46 7.070,71 RA

1.4.2.5. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 10,59                779,40 BDI 1 970,90 10.281,83 RA

1.4.3. SINAPI VIGA DE FECHAMENTO ENTRE AS ESTACASA - -                       -   BDI 1 - 20.578,68 RA

1.4.3.1. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 14,00                105,60 BDI 1 131,55 1.841,70 RA

1.4.3.2. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 70,00                  62,96 BDI 1 78,43 5.490,10 RA
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1.4.3.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 84,06                  14,19 BDI 1 17,68 1.486,18 RA

1.4.3.4. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 420,00                    9,49 BDI 1 11,82 4.964,40 RA

1.4.3.5. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 7,00                779,40 BDI 1 970,90 6.796,30 RA

1.4.4. SINAPI LAJE - - BDI 1 - 114.600,08 RA

1.4.4.1. SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 36,99                169,75 BDI 1 211,46 7.821,91 RA

1.4.4.2. SINAPI 102287

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 269,50                  12,54 BDI 1 15,62 4.209,59 RA

1.4.4.3. SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 30,40                125,70 BDI 1 156,58 4.760,03 RA

1.4.4.4. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 616,00                  12,16 BDI 1 15,15 9.332,40 RA

1.4.4.5. SINAPI 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.323,00                  10,86 BDI 1 13,53 17.900,19 RA

1.4.4.6. SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 84,00                674,47 BDI 1 840,19 70.575,96 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
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971.571,24 RECONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA  SOBRE O RIO SOTURNO -  BALNEÁRIO MUNICIPAL
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Local Responsável Técnico
Nome: Gilvano Dal Ongaro
CREA/CAU: RS171923

Data ART/RRT: 14139020
terça-feira, 25 de novembro de 2025

Nova Palma/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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