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Nivel2 |1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL -
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, )
Servio |1.1.0.1. PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI | MES 4,00 4 meses - ADMINISTRAGAO LOCAL 1,00 1,00 1,00 1,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
) TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM . -
Servigo [1.1.0.2. REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 TXKM 900,00 |50km x 2 x 4,5t x 2 »« ADMINISTRAGAO LOCAL 450,00 450,00
) GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - -
Servico |1.1.0.3. CHP DIURN, AF 0312016 CHP 300,00 |300 - ADMINISTRAGAO LOCAL 75,00 75,00 75,00 75,00
) ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS -
Servico |1.1.04. COMPLEMENTARES 36,00 |4+6+18+8 »« ADMINISTRAGAO LOCAL 4,00 6,00 18,00 8,00
Servico [1.1.0.5. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 120,00 |5 + 10+70+35 - ADMINISTRAGAO LOCAL 5,00 10,00 70,00 35,00
Nivel2 |1.2. SERVICOS INICIAIS -
) LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
Servico 11.2.0.1. CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 M 160,00 (228 - SERVICOS INICIAIS ey
Nivel2 [1.3. INFRAESTRUTURA -
Nivel3 [1.3.1. ENSECADEIRA -
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0
) M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),COM 60m comprimento x5m largura x 4m|
Servigo 11.3.1.1. ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM M3 2400,00 | 21t ra x 2 ensacadeiras " INFRAESTRUTURA 280000
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
Nivel3 [1.3.2. REMOGAO DE ENSECADEIRA -
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAGAO, CARGA,
) DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR
Servico |1.3.2.1. DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA, 2.19Vi3) E CAMINHAO BASGULANTE DE M3 2.400,00 |720,0/2 - INFRAESTRUTURA 2.400,00
14M3, DMT ATE 200M. AF 07/2020
Nivel 3 |1.3.3. FUNDACAO -
Servico [1.3.3.1. ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF 12/2022 H 120,00 |8h x 5 dias x 3 semanas - INFRAESTRUTURA 50,00 70,00
Servico [1.3.3.2. Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confeccdo m 154,00 |22 estacas x 7,0m it INFRAESTRUTURA 49,00 105,00
5 700/12 = 58 estribos x1,04m =
) MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO TR ..
Servico |1.3.3.3. CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM, AF. 0972021, PS KG 331,76 ggf;gqu,ZSkg/m = 15,08kg x 22 = | * INFRAESTRUTURA 105,56 226,20
A _ 8x8+8x4 = 96,0m x 1,58kg/m =
Senvigo [1.3.3.4. MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 16,0 MM. KG 3.336,96 | 151,68kg x 22 estacas = ” INFRAESTRUTURA 1.061,76  2.275.20
AF_09/2021_PS 3,436,960
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK ]
Servio |1.3.3.5. 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 19,34 |3,14x0,4%/4 x Tm x 22 estacas | # INFRAESTRUTURA 19,34
ACABAMENTO. AF 01/2024
Nivel2 1.4, SUPERESTRUTURA -
Nivel3 [1.4.1. VIGA LONGITUDINAL -
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
Servio |1.4.1.1. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 280,00 | (0,7x70x2)+(1,30x70x2) = 280,0m? | SUPERESTRUTURA 280,00
AF 01/2024
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE (140/0.12 = 584 estribos x
Servigo |1.4.1.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 928,56 |5,3m=6.190,40m x 0,15 = 928,56 | # SUPERESTRUTURA 928,56
AF 06/2022 kg
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE P
Servico |1.4.1.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 224000 oo O0x1.0kg - SUPERESTRUTURA 2.240,00
AF 06/2022 s
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 5x2x70.0m = 1106.0m x 1.58ka/m =
Servigo |1.4.1.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 1.106,00 , ! 209 i SUPERESTRUTURA 1.106,00
AF 06/2022 HEaiE
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
Servico [1.4.1.5. 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 62,30 |0,445x70,0x2 = 62,3m?* it SUPERESTRUTURA 62,30
ACABAMENTO. AF 01/2024
Nivel 3 [1.4.2. VIGA DE TRAVAMENTO -
Servico |1.4.2.1. FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 84,70 |0,7x2x5,5x11 L SUPERESTRUTURA 84,70
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 5,5/0,12 = 45 estribos x 2,0m =
Servigo [1.4.2.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 148,50 |90,0m x 11 vigas = 990,0m x i SUPERESTRUTURA 148,50
AF 06/2022 0,15ka/m = 148,5kg
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE _
. 2x11x7,10+2x11x6,5+2x11x5,9 =
Servico (1.4.2.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 429,00 g it SUPERESTRUTURA 429,00
AF 06/2022 429,0m x 1,0 kg/m = 429,0kg
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 5x11x7.10m =390.5m x 1.58ka/m =
Servigo |1.4.2.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 616,99 ’ ’ L i SUPERESTRUTURA 616,99
AF 06/2022 By
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
Servico [1.4.2.5. 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 10,59 |0,25x0,70x5,5x11 = 10,59m? it SUPERESTRUTURA 10,59
ACABAMENTO. AF 01/2024
Nivel 3 [1.4.3. VIGA DE FECHAMENTO ENTRE AS ESTACASA 2
’ ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA _ 5 "
Servigo (1.4.3.1. (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 14,00 |0,4X0,5X70 = 14,0m b SUPERESTRUTURA 14,00
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
Servico (1.4.3.2. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 70,00 |(0,5+0,5) X 70 = 70 m? it SUPERESTRUTURA 70,00
AF 01/2024
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 70/0.15 = 467 estribos x 1.20m
Servigo |1.4.3.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 84,06 | .- o # SUPERESTRUTURA 84,06
AF 06/2022 =560,4m x 0,15kg/m = 84,06kg
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
Servico (1.4.3.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 420,00 |6 x 70m = 420m x 1,0kg/m = 420kg | #* SUPERESTRUTURA 420,00
AF 06/2022
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
Servigo (1.4.3.5. 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 7,00 |0,25x0,50x70m = 7,0m? L SUPERESTRUTURA 7,00
ACABAMENTO. AF 01/2024
Nivel 3 [1.4.4. LAJE -
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
Servico (1.4.4.1. BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3 36,99 |70x5,5x0,10-11x0,25x5,5x0,10 it SUPERESTRUTURA 36,99
DE *10 CM*. AF 01/2024
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0
’ M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),COM "
Servigo (1.4.4.2. ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM M3 269,50 5,50 x 0,70 x 70 b SUPERESTRUTURA 269,50
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
Servico (1.4.4.3. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 30,40 |(70+70+6+6+6)x0,20m it SUPERESTRUTURA 30,40
UTILIZACOES. AF 09/2021
’ ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO (55/0,25) = 22 barras x 70,0m = "
Servigo 1.4.4.4. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 616,00 1540,0m x0,40kg/m =616 kg SUPERESTRUTURA e
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) ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO (70/0,20) = 350 barras x 6,00m =
Servigo ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 1:323,00 1 5100,0m x0,63kg/m = 1323 kg SUPERESTRUTURA e2200
) CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
Servigo FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 84,00 [ZOREEOERO20N SUPERESTRUTURA CH

Nova Palma/RS

Local Responsavel Técnico Responsavel

Nome: Gilvano Dal Ongaro Nome: Gilvan

terca-feira, 25 de novembro de 2025 CREA/CAU: RS171923 CREA/CAU: F

Data ART/RRT: 14139020 ART/RRT: 14'
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