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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Município de Nova Palma/RS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-25 (DES.) RECONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA  SOBRE ARROIO BUGRE  - 24,57% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

355.959,40 

1. SINAPI
 PASSAGEM MOLHADA EM CONCRETO ARMADO - AREA TOTAL = 
225,00m²

- - BDI 1 - 355.959,40 RA

1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 41.130,53 RA

1.1.0.1. SINAPI-I 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3,00             1.100,00 BDI 1 1.370,27 4.110,81 RA

1.1.0.2. SINAPI 100946
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.512,00                    2,57 BDI 1 3,20 4.838,40 RA

1.1.0.3. SINAPI 93421
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 
CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 225,00                  78,62 BDI 1 97,94 22.036,50 RA

1.1.0.4. SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 28,00                121,61 BDI 1 151,49 4.241,72 RA

1.1.0.5. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,00                  67,70 BDI 1 84,33 5.903,10 RA
1.2. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - -                       -   BDI 1 - 12.235,20 RA

1.2.0.1. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 160,00                  61,39 BDI 1 76,47 12.235,20 RA

1.3. SINAPI INFRAESTRUTURA - - BDI 1 - 187.204,74 RA
1.3.1. SINAPI ENSECADEIRA - -                       -   BDI 1 - 18.744,00 RA

1.3.1.1. SINAPI 102287

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 1.200,00                  12,54 BDI 1 15,62 18.744,00 RA

1.3.2. SINAPI REMOÇÃO DE ENSECADEIRA - - BDI 1 - 16.176,00 RA

1.3.2.1. SINAPI 101149

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 600,00                  21,64 BDI 1 26,96 16.176,00 RA

1.3.3. SINAPI 104482 FUNDAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 152.284,74 RA
1.3.3.1. SINAPI 104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 120,00                  30,09 BDI 1 37,48 4.497,60 RA
1.3.3.2. SICRO 2306071 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecção m 48,00             2.257,50 BDI 1 2.812,17 134.984,16 RA

1.3.3.3. SINAPI 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

KG 32,40                  14,16 BDI 1 17,64 571,54 RA

1.3.3.4. SINAPI 95578
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 560,00                    9,13 BDI 1 11,37 6.367,20 RA

1.3.3.5. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 6,04                779,40 BDI 1 970,90 5.864,24 RA

1.4. SINAPI SUPERESTRUTURA - - BDI 1 - 115.388,93 RA

RECONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA  SOBRE ARROIO BUGRE  - JOSEMIR LAGO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA  SOBRE ARROIO BUGRE  - JOSEMIR LAGO

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Município de Nova Palma/RS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-25 (DES.) RECONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA  SOBRE ARROIO BUGRE  - 24,57% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

355.959,40 RECONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA  SOBRE ARROIO BUGRE  - JOSEMIR LAGO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA  SOBRE ARROIO BUGRE  - JOSEMIR LAGO

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.4.1. SINAPI VIGA LONGITUDINAL - - BDI 1 - 41.732,91 RA

1.4.1.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 120,00                  62,96 BDI 1 78,43 9.411,60 RA

1.4.1.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 224,91                  14,19 BDI 1 17,68 3.976,41 RA

1.4.1.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 400,00                    9,49 BDI 1 11,82 4.728,00 RA

1.4.1.4. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 790,00                    9,20 BDI 1 11,46 9.053,40 RA

1.4.1.5. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 15,00                779,40 BDI 1 970,90 14.563,50 RA

1.4.2. SINAPI VIGA DE TRAVAMENTO - -                       -   BDI 1 - 12.374,61 RA

1.4.2.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 38,40                  62,96 BDI 1 78,43 3.011,71 RA

1.4.2.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 73,44                  14,19 BDI 1 17,68 1.298,42 RA

1.4.2.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 288,00                    9,49 BDI 1 11,82 3.404,16 RA

1.4.2.4. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 4,80                779,40 BDI 1 970,90 4.660,32 RA

1.4.3. SINAPI LAJE - - BDI 1 - 61.281,41 RA

1.4.3.1. SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 19,20                169,75 BDI 1 211,46 4.060,03 RA

1.4.3.2. SINAPI 102287

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 100,00                  12,54 BDI 1 15,62 1.562,00 RA

PMv3.12 2 / 3



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Município de Nova Palma/RS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-25 (DES.) RECONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA  SOBRE ARROIO BUGRE  - 24,57% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
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↓

355.959,40 RECONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA  SOBRE ARROIO BUGRE  - JOSEMIR LAGO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA  SOBRE ARROIO BUGRE  - JOSEMIR LAGO

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
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O

1.4.3.3. SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 21,80                125,70 BDI 1 156,58 3.413,44 RA

1.4.3.4. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 320,00                  12,16 BDI 1 15,15 4.848,00 RA

1.4.3.5. SINAPI 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 708,75                  10,86 BDI 1 13,53 9.589,39 RA

1.4.3.6. SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 45,00                674,47 BDI 1 840,19 37.808,55 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Gilvano Dal Ongaro
CREA/CAU: RS171923

Data ART/RRT: 14161075 
terça-feira, 9 de dezembro de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Nova Palma/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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