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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Município de Nova Palma/RS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-25 (DES.) RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA  SOBRE O RIO SOTURNO - 24,57% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

198.528,23 

1. SINAPI
PASSAGEM MOLHADA EM CONCRETO ARMADO - AREA TOTAL = 
135,00m²

- - BDI 1 - 198.528,23 RA

1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 19.284,71 RA

1.1.0.1. SINAPI-I 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3,00             1.100,00 BDI 1 1.370,27 4.110,81 RA

1.1.0.2. SINAPI 100946
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 900,00                    2,57 BDI 1 3,20 2.880,00 RA

1.1.0.3. SINAPI 93421
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 
CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 3,00                  78,62 BDI 1 97,94 293,82 RA

1.1.0.4. SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 28,00                121,61 BDI 1 151,49 4.241,72 RA

1.1.0.5. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 92,00                  67,70 BDI 1 84,33 7.758,36 RA
1.2. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - -                       -   BDI 1 - 5.391,14 RA

1.2.0.1. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 70,50                  61,39 BDI 1 76,47 5.391,14 RA

1.3. SINAPI INFRAESTRUTURA - - BDI 1 - 92.671,29 RA
1.3.1. SINAPI ENSECADEIRA - -                       -   BDI 1 - 30.657,60 RA

1.3.1.1. SINAPI 102287

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 720,00                  12,54 BDI 1 15,62 11.246,40 RA

1.3.1.2. SINAPI 101149

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 720,00                  21,64 BDI 1 26,96 19.411,20 RA

1.3.2. SINAPI REMOÇÃO DE ENSECADEIRA - - BDI 1 - 9.705,60 RA

1.3.2.1. SINAPI 101149

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 360,00                  21,64 BDI 1 26,96 9.705,60 RA

1.3.3. SINAPI 104482 FUNDAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 52.308,09 RA
1.3.3.1. SINAPI 104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 120,00                  30,09 BDI 1 37,48 4.497,60 RA
1.3.3.2. SICRO 5605925 Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm com perfuratriz sobre pneus - ancorado m 141,05                103,02 BDI 1 128,33 18.100,95 RA

1.3.3.3. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 30,60                779,40 BDI 1 970,90 29.709,54 RA

1.4. SINAPI SUPERESTRUTURA - - BDI 1 - 81.181,09 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA  SOBRE O RIO SOTURNO - COMUNIDADE DA 

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA  SOBRE O RIO SOTURNO - COMUNIDADE DA SALETE
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1.4.1. SINAPI VIGA - - BDI 1 - 48.771,58 RA

1.4.1.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 122,94                  62,96 BDI 1 78,43 9.642,18 RA

1.4.1.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 312,50                  14,19 BDI 1 17,68 5.525,00 RA

1.4.1.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 624,00                    9,49 BDI 1 11,82 7.375,68 RA

1.4.1.4. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 474,00                    9,20 BDI 1 11,46 5.432,04 RA

1.4.1.5. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 21,42                779,40 BDI 1 970,90 20.796,68 RA

1.4.2. SINAPI LAJE - - BDI 1 - 32.409,51 RA

1.4.2.1. SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 62,28                169,75 BDI 1 211,46 13.169,73 RA

1.4.2.2. SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 12,90                125,70 BDI 1 156,58 2.019,88 RA

1.4.2.3. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 135,00                  12,16 BDI 1 15,15 2.045,25 RA

1.4.2.4. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 270,00                  12,89 BDI 1 16,06 4.336,20 RA

1.4.2.5. SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 12,90                674,47 BDI 1 840,19 10.838,45 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

PMv3.12 2 / 3



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Município de Nova Palma/RS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-25 (DES.) RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA  SOBRE O RIO SOTURNO - 24,57% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

198.528,23 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA  SOBRE O RIO SOTURNO - COMUNIDADE DA 

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA  SOBRE O RIO SOTURNO - COMUNIDADE DA SALETE

Local Responsável Técnico
Nome: Gilvano Dal Ongaro
CREA/CAU: RS171923

Data ART/RRT: 14121761
segunda-feira, 17 de novembro de 2025

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Nova Palma/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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