CAIXA

N° OPERAGAO
0

N° TransfereGOV

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
Municipio de Nova Palma/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO SOTURNO - COMUNIDADE DA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 09-25 (DES.) RECONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO SOTURNO - [Nova Palma/RS 24,57% 0,00% 0,00%
o
2
>
o
o
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS) N
ADMINISTRAGAO LOCAL - 19.284,71
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
1.1.0.1. SINAPI-I 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO MES 3,00 1.100,00 BDI 1 1.370,27 4.110,81 | RA
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM
1.1.0.2. SINAPI 100946 REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF07/2020 TXKM 900,00 2,57 BDI 1 3,20 2.880,00 | RA
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL -
1.1.0.3. SINAPI 93421 CHP DIURNO. AF 03/2016 CHP 3,00 78,62 BDI 1 97,94 293,82 | RA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
1.1.0.4. SINAPI 90778 COMPLEMENTARES 28,00 121,61 BDI 1 151,49 4.241,72 | RA
1.1.0.5. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 92,00 67,70 BDI 1 84,33 7.758,36 [ RA
1.2 SERVICOS INICIAIS - 5.391,14
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
1.2.0.1 SINAPI 99059 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 70,50 61,39 BDI 1 76,47 5.391,14 [ RA
AF_03/2024
1.3. INFRAESTRUTURA - 92.671,29
1.3.1. ENSECADEIRA - 30.657,60
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
1311 SR Ry TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO A 720,00 et BDI1 15,62 11.246,40 | RA
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICACAO, CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR
1.31.2 S il DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 4 720,00 el ER 26,96 19.411,20 | RA
14M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020
1.3.2. REMOGCAO DE ENSECADEIRA - 9.705,60
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICACAO, CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR
1.321. S il DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 4 360,00 el ER 26,96 9.705,60 | RA
14M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020
1.3.3. FUNDACAO - 52.308,09
1.3.3.1. SINAPI 104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 H 120,00 30,09 BDI 1 37,48 4.497,60 | RA
1.3.3.2. SICRO 5605925 Chumbador de aco CA-50 - D = 20 mm com perfuratriz sobre pneus - ancorado m 141,05 103,02 BDI 1 128,33 18.100,95 | RA
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.3.3.3. SINAPI 96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 30,60 779,40 BDI 1 970,90 29.709,54 | RA
ACABAMENTO. AF_01/2024
1.4. SUPERESTRUTURA - 81.181,09
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1.4.1. VIGA - 48.771,58
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.4.1.1. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 122,94 62,96 BDI 1 78,43 9.642,18 [ RA
AF_01/2024
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.1.2. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 312,50 14,19 BDI 1 17,68 5.525,00 [ RA
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.13. SINAPI 92763 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 624,00 9,49 BDI 1 11,82 7.375,68 | RA
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.1.4. SINAPI 92764 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 474,00 9,20 BDI 1 11,46 5.432,04 [ RA
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.4.1.5. SINAPI 96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 21,42 779,40 BDI 1 970,90 20.796,68 | RA
ACABAMENTO. AF_01/2024
1.4.2. LAJE - 32.409,51
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
1.4.2.1. SINAPI 100324 BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, M3 62,28 169,75 BDI 1 211,46 13.169,73 | RA
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
1.4.22. SINAPI 97086 PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 12,90 125,70 BDI 1 156,58 2.019,88 | RA
UTILIZACOES. AF_09/2021
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.4.23. SINAPI 92770 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 135,00 12,16 BDI 1 15,15 2.045,25 | RA
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.4.24. SINAPI 92769 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 270,00 12,89 BDI 1 16,06 4.336,20 | RA
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
1.4.25. SINAPI 97096 SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 12,90 674,47 BDI 1 840,19 10.838,45 | RA
AF_09/2021

Encargos sociais:

Observagoes:

[Para elaborag&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagdo indicada.
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N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0|Municipio de Nova Palma/RS RECONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO SOTURNO - COMUNIDADE DA
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 09-25 (DES.) RECONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO SOTURNO -  [Nova Palma/RS 24,57% 0,00% 0,00%
- e . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.
Siglas da Composigéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
GILVANO DAL GRette Sroesaron0
ONGARO:0128653701

Nova Palma/RS 0 e oo
Local Responsavel Técnico

Nome: Gilvano Dal Ongaro
segunda-feira, 17 de novembro de 2025 CREA/CAU: RS171923
Data ART/RRT: 14121761
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