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↓ Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3
F LOTE .TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 121.014,16 55.188,61 21.985,53

F
Meta 1.

RECONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO SOTURNO - 
COMUNIDADE SALETE

- 
.

F Nível 2 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

F
Serviço 1.1.0.1.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3,00 3 Mês ###

.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 1,00 1,00 

F Serviço 1.1.0.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM TXKM 900,00 ### .ADMINISTRAÇÃO LOCAL 450,00 450,00 

F
Serviço 1.1.0.3.

GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 
CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 3,00 20x3mês ###

.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.1.0.4.

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 28,00 (30+2)x2 + (4,5+2) = 70,5m ###

.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,00 6,00 19,00 

F Serviço 1.1.0.5. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 92,00 ### .ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,00 10,00 77,00 
F Nível 2 1.2. SERVIÇOS INICIAIS - .

F
Serviço 1.2.0.1.

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 70,50 ###

.
SERVIÇOS INICIAIS 70,50 

F Nível 2 1.3. INFRAESTRUTURA - .
F Nível 3 1.3.1. ENSECADEIRA - .

F

Serviço 1.3.1.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 720,00 
60m comprimento x4m largura x 3m 
altura

###

.

INFRAESTRUTURA 720,00 

F

Serviço 1.3.1.2.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 720,00 720,0m³ ###

.

INFRAESTRUTURA 720,00 

F Nível 3 1.3.2. REMOÇÃO DE ENSECADEIRA - .

F

Serviço 1.3.2.1.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 360,00 720,0/2 ###

.

INFRAESTRUTURA 360,00 

F Nível 3 1.3.3. FUNDAÇÃO - . 60,00 
F Serviço 1.3.3.1. ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 120,00 8h x 5 dias x 3 semanas ### . INFRAESTRUTURA 120,00 

F
Serviço 1.3.3.2.

Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm com perfuratriz sobre pneus - ancorado 
na rocha com injeção de nata de cimento - fornecimento, perfuração e 
instalação

m 141,05 91 chumbadores x 1,55m ###

.
INFRAESTRUTURA 141,05 

F
Serviço 1.3.3.3.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 30,60 30mx5,10mx0,2m ###

.
INFRAESTRUTURA 30,60 

F Nível 2 1.4. SUPERESTRUTURA - .
F Nível 3 1.4.1. VIGA - .

F

Serviço 1.4.1.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 122,94 

(0,8x30x2)+(4,5x0,8)+(0,6x16)+(9,7
5x0,6x2)+(5,45x0,6x2)+(4,5x0,6x2)
+(4,5x0,6x2)+(1,75x0,6x2)+(6x4,5x
0,6)+(6x4x0,6)

###

.

SUPERESTRUTURA 122,94 

F

Serviço 1.4.1.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 312,50 

(60/0.12 = 500 estribos x 
2,95m=1475,0m) + (40,5/0,12 =338 
estribos x 1,80m = 608,4m) = 
2083,4 x 0,15 = 312,5kg 

###

.

SUPERESTRUTURA 312,50 
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