CAIXA

N° OPERAGAO
0

N° TransfereGOV

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
Municipio de Nova Palma/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECONSTRUGCAO PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO SOTURNO - COMUNIDADE LINHA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 09-25 (DES.) RECONSTRUCAO PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO SOTURNO - Nova Palma/RS 24,57% 0,00% 0,00%
o]
2
>
o
o
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS) N
Al ADMINISTRAGAO LOCAL - 48.372,89
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
1.1.0.1. SINAPI-| 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO MES 3,00 1.100,00 BDI 1 1.370,27 4.110,81 | RA
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM
1.1.0.2. SINAPI 100946 REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF07/2020 TXKM 900,00 2,57 BDI 1 3,20 2.880,00 | RA
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL -
1.1.0.3. SINAPI 93421 CHP DIURNO. AF 03/2016 CHP 300,00 78,62 BDI 1 97,94 29.382,00 | RA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
1.1.0.4. SINAPI 90778 COMPLEMENTARES 28,00 121,61 BDI 1 151,49 4.241,72 | RA
1.1.0.5. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 92,00 67,70 BDI 1 84,33 7.758,36 [ RA
1.2 SERVICOS INICIAIS - 6.576,42
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
1.2.01 SINAPI 99059 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 86,00 61,39 BDI 1 76,47 6.576,42 [ RA
AF_03/2024
1.3. INFRAESTRUTURA - 105.961,76
1.3.1. ENSECADEIRA - 30.657,60
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
1341 St Liteedits TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO A 720,00 et BDI1 15,62 11.246,40 | RA
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
ESCAVAGCAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAGAO, CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR
1312 SNt 101149 DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE M3 720,00 21,64 BDI1 26,96 19.411,20 | RA
14M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020
1.3.2. REMOGAO DE ENSECADEIRA - 9.705,60
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAGAO, CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR
1321 SNt 101149 DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE M3 360,00 21,64 BDI1 26,96 9.705,60 | RA
14M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020
1.3.3. FUNDACAO - 65.598,56
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
1331, St Liteedits TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO A 420,00 et BDI1 15,62 6.560.40 | RA
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
1.3.3.2 SINAPI 104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 H 120,00 30,09 BDI 1 37,48 4.497,60 | RA
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TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
1333. Sl B2 ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. i 24,00 peue ER 778,96 18.695,04 | RA
AF_03/2024
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
1.3.3.4. SINAPI 92828 EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 24,00 112,27 BDI 1 139,85 3.356,40 | RA
FORNECIMENTO). AF_03/2024
1.3.3.5. SINAPI 96546 RGO D2 ELEIEY) BRI /AS0) el D12 YDl S LUe el KG 230,00 14,22 BDI 1 17,71 4.073,30 | RA
AF_01/2024
ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
1.3.3.6. SINAPI 104921 CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 227,52 10,37 BDI 1 12,92 2.939,56 | RA
1.3.3.7. SINAPI 96543 QEN(I)?/QZ%ZJPE FLECOIMIELZAN OAE0) @t D12 B AL = LUCLIEAEl2 1 KG 75,60 19,93 BDI 1 24,83 1.877,15 | RA
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.3.3.8. SINAPI 96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 18,84 779,40 BDI 1 970,90 18.291,76 | RA
ACABAMENTO. AF_01/2024
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGCAMBA: 0,8 M¥POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
1.3.3.9. SINAPI 104732 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM M3 401,16 10,62 BDI 1 13,23 5.307,35 [ RA
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
1.4. SUPERESTRUTURA - 78.346,79
1.4.1. VIGA LONGITUDINAL ) - 27.703,41
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.4.1.1. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 84,00 62,96 BDI 1 78,43 6.588,12 [ RA
AF_01/2024
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.1.2. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 150,00 14,19 BDI 1 17,68 2.652,00 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.13. SINAPI 92763 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 240,00 9,49 BDI 1 11,82 2.836,80 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.1.4. SINAPI 92764 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 474,00 9,20 BDI 1 11,46 5.432,04 [ RA
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.4.1.5. SINAPI 96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 10,50 779,40 BDI 1 970,90 10.194,45 | RA
ACABAMENTO. AF_01/2024
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1.4.2. VIGAS TRANSVERSAIS - 13.055,55
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.4.2.1. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 46,62 62,96 BDI 1 78,43 3.656,41 | RA
AF_01/2024
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.2.2. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 9,30 14,19 BDI 1 17,68 164,42 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.2.3. SINAPI 92763 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 302,40 9,49 BDI 1 11,82 3.574,37 | RA
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.4.2.4. SINAPI 96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 5,83 779,40 BDI 1 970,90 5.660,35 | RA
ACABAMENTO. AF_01/2024
1.4.3. LAJE - 37.587,83
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
1.4.3.1. SINAPI 100324 BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, M3 22,20 169,75 BDI 1 211,46 4.694,41 | RA
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGCAMBA: 0,8 M¥POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
1.4.3.2. SINAPI 104732 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM M3 55,50 10,62 BDI 1 13,23 734,27 | RA
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
1.4.3.3. SINAPI 97086 PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 20,40 125,70 BDI 1 156,58 3.194,23 | RA
UTILIZACOES. AF_09/2021
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.4.34. SINAPI 92770 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 280,56 12,16 BDI 1 15,15 4.250,48 | RA
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.4.3.5. SINAPI 92769 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 141,53 12,89 BDI 1 16,06 2.272,97 | RA
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
1.4.3.6. SINAPI 97096 SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 26,71 674,47 BDI 1 840,19 22.441,47 | RA
AF_09/2021
Encargos sociais: [Para elaborag&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagdo indicada.
Observagoes:
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Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composigéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GILVANO DAL GILVANO DAL

ONGARO:01286537010

ONGARO0:012865370

2026.01.13 17:20:22-03'00"

Nova Palma/RS 10 2025.2.1
Local Responsavel Técnico

Nome: Gilvano Dal Ongaro
quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 CREA/CAU: RS171923
Data ART/RRT: 14149928
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