Quadro de Compesigao do BDi Grau de Sigilo
, #PUBLICC
Ne OPERACAG N° SICONY PROPONENTE / TCMADOR
0 0 {Prefeitura Municipal de Nove Palma
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAC DO LOTE
/
Conforme legistaco tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o 1SS: 30,00%
Sobre a base de célculo, definir 2 respectiva aliguota do 1SS (entre 2% e 5%): 3,00%
B8 1
TIPO DE CERA ) )
Construcho 2 Reforma de Caificios
%
7 Siglas
tens ' Adotado
Administrac&o Central AC 3,88%
Segurc e Garantia SG 0,80%
Risco R 1,27%
Despesas Financairas DF 1,23%
Lucro L 7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos {ISS, variavel de acordo com ¢ municipio} IS8 0,80%
Tributos {Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita Bruta -~ 0% ou 4,5% - Desoneragio) CPRB 4,50%
BDI S"M descneracie (Formula Acorddo TCU) BDIPAD | 20,34%
S DILCOM: desoneracat: RDIDES 5 2680%

Os valores de BDi foram calculados com o emprego da férmula:

[3+AC+ S+ R+ G)*1 + DFJ*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

8D =

atiquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagio tributaria municipal, a base de caleulo deste tipo de obra corresponde a 30%, com a respectiva

Desoneracio, e que esta é 2 alternativa mais adecuada para & Administragio Plblica.

Declaro para ¢s devidos fins que o ragime de Contribuicio Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para eleboracio do orgamente fol COM

Observacgdes:

Nova Pzalma/RS

quarta-feirg, 24 de abrii de 2024

Local Data

.-—-""""‘—-—.—.—
Responsavel Técmco
Nome: Ronaldo Tomazi
CREAICAU: CAL A53851-1
ARTIRRT: o]
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo _

OGU HPUBLICO
N° OPERAGAO N SICONV _ PROPONENTE TOMADCR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE _
0 0] Prefeilura Municipal de Nova Palma 0 0
1 2 3 4 5 6 ¥ 8 9 10 11 12
Item Descrigiio Valor (R§} | Parcelas:
04120 06120 06120 07120 08120 09120 10120 11120 12120 01721
1. GINASIO VILA CRUZ 69.047,37 | % Periodo:
[1.4. " FALCO 11.046.60 | % Periodo: .
|72 BANHEIRDS ’ 8.582. 65 | % Periado:
1.3, ARQUIBANCADAS 14.639,68 | % Periodo: -
[147TREDES DE PROTECAC "0.224,95 | % Periodo:
1.5, QUADRA 25.553 59 | % Pericdo:
[ % Periodo: | ]
I , % Periodo. )
| ’ % Periodo: |
[~ ’ % Periodo:
[ - % Periodo:
% Periodo:

[ % Pericdo:
[ ) % Periodo: i
[ %Pefiode: |
I % Periodo:
[ % Periodo: | . .
[ ’ % Periodor |
L T T T T T o
Total: R$ §9.047,37
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA

Proieto de Reforma Interna do
(zinasio de Esportes de Vila Cruz

MEMORIAL DESCRITIVO &
ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS

4-__/
_

NOVA PALMA, JULHG DE 2024,




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL BE NOVA PALMA

SCRICAD DOS SERVICO

xf'

~ A presente obra compreende na execugfio dos servigos necessérios para a
reforma intema e pintura da quadra do Ginasic de Esportes de Vila Cruz, situado no
distrito de Vila Cruz, interior do municipio de Nova Palma — RS.

- O ginasio fica localizade no Distrito de Vila Cruz na Rua Pe. Jofo Zanela.

- O servico que deve ser executado ¢ a reforma nos acabamentos do palco, dos
banheiros, arquibancadas, redes de proteco e quadra. :

ISPOSITIVOS PRELIMINARES: S i
Todos os servigos deverfio ser executados ngorosamente de acordo com as
disposzgoes dos Memoriais Descritivos, valendo estas como se transcritas fossem no
Contrato da Obra, e de acordo com o memorial que compdem o Projeto.

- Os servigos discriminados neste Memorial serfo executados por firma
competente ¢ de idoneidade comprovada, denominada Contratada, apds a consumacgio
do processo lcitatério.

Caberd & Contratada, para cumprir & fiel execucdc dos Servigos contratados,
manter no canteiro da Obra, pelo prazo gue estes servicos exiam, equipamento
mecénico e ferramental adequado e a contratar mao-de-obra ;donea, qualificada e em
numero compativel, de forma a assegurar ¢ progresso satisfatério da Obra, bem como
responsabilizar-se por seus funcionarios nas dependéncias da obra.

Caberd a Contratada a manutencdo dos meios de transporte horizontal e
vertical para atender as necessidades dos servigos.

Serfio obedecidas integralmente as disposices relativas a seguranga do
trabalho nas atividades de constru¢do civil.

Todos os servicos, independentemente de especificacio ou detalhamento,
deverdo atender as normas vigentes da ABNT - Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas e serem executados sob a orientag@o de profissional habilitado junto ao CREA
ou CAU.L

Serdo impugnados pelo 6rg8o téenico competente todos os trabalhos que
no estiverem de acordo com 0 projetos e respectivas especificacSes.
Quaisquer defeitos na execucfio dos servigos ou danos decorrentes de sua execucéo
serdo de total responsabilidade da Contrataaa. que devera providenciar 0 seu reparo
inediato.

- Todas as medidas e servi¢os deverfo ser conferidas no local, ndo cabendo
nenhum servico extra por diferencas entre as medidas constantes no projeto e o
existente.

— Compete ao construtor fazer previa visita ao local da obra para proceder
minucicse exame das condigdes locais, averiguar os servicos e material a empregar.
Qualquer duvida ou irregularidade observada nos projetos ou especificagdes deveré ser
previamente esclarecida com o Departamento de Engenharia, visto que, apds
apresentada a proposta, a Prefeitura Municipal de Nova Palma nfo acolheré nenhuma
reivindicacdo.

Nio serd permitida a alteracfio das especificacBes, exceto a juizo do
Departamento de Engenharia e com autorizacfo por escrito do mesmo.

— Ficard ¢ construtor obrigado a demolir e a refazer os irabalhos impugnados
logo apds o recebimento da Ordem de Servigo correspondente, sendo por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes dessas providencias, ficando a etapa correspondente

considerada n8o conciuida.
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ESTABO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA

— A obra deverd ser enfregue compictamente limpa e desimpedida de todo e
qualquer entutho ou pertence do construtor, ¢ com as instalagdes em perfeito
funcionamento. Os materiais remanescentes serfio retirados pelo construtor a critério do
Departamento de Engenbaria.

- A condi¢@c de proponente, no processo licitatorio, supde a realizacfo de um
levantamento téenico preliminar completo ¢ minucioso das condicBes necessarias a
execugdo dos servigos, através de visita prévia ao local da obra, bem como de completa
verificacio e comparacgfo dos projetos e memoriais, fornecidos pelo Contratante.

Dos resuliados dessa verificacio devera o proponente dar imediata
comunicagdo escrita ac drgdo plblico antes da apresentagfio da proposta, apontando
divergéneias sobre qualguer transgressdo as nommas téenicas, regulamentos ou posturas
de leis em vigor, de forma a serem saneados os erros, omissdes ou diferencas que
possam trazer embaragos ao perfeite desenvolvimento da Obra.

O siiéncio do proponente implicard na anuéneia do mesmo com todas as
informacdes fornecidas bem comeo com o compromissc de assumir quaiquer dnus
Ingireto que possa existir para a perfeita execugio de todos os servigos licitados. Dessa
forma ndo serd aceito por parie do Contratante que a Contratada venha a considerar
como servicos extraordinérios aqueles resuliantes da interpretaciic dos desenhos do
projeto, inclusive detalhes, & do prescrito nos Memoriais Descritivos.

- Os guantitativos apresentados na planitha orcamentaria modelc s8o
exemplificativos. Qualquer discrepéncia entre as quantidades de materiais e/ou servi¢os
a serem executados ¢ aquelas apresentadas na planilha correrfio as custas da Contratada.
Em hipétese alguma tais divergéncias justificarfio a solicitacdo de servigos
extraordinérios. Portanto, € de responsabilidade do proponente, gue poderd vir a ser a
Contratada, rever todos os dados apresentados na planitha orcamentéria modelo antes de
apresentar sua proposta.

- C Contratante manterd na Obra prepostos seus, engenheire civil e/ou arquiteto,
comunicados previamente & Contratada, com autoridade para exercer, em nome do
Contratante, toda e qualquer acfio de orientacfo geral, controle e fiscalizagfio das Obras
e servicos de construgéo.

A Fiscalizacio podera:

® Ter acesso a todas as dependéncias da Obra contratada,
inclusive depdsitos, armazéns, oficinas, etc.;

@ Ordenar a suspensio das obras e servigos sem prejuizo das
penalidades a que ficar sujeito o construtor;

® Determinar a retirada dz obra de gualquer material
irregular ou de qualguer empregado gue verha a demonstrar conduta nociva,
incapacidade técnica, ou mantiver atitude hostil para com a Fiscalizagio ou
preposto do Contratante;

& Solicitar & entrada na obra de outros engenheiros ou
arquitetos do muricipic no intuito de auxilia-la na elucidag@io de duvidas
téenicas decorrentes do andamento da Obra ou da interpretaciio de projetos.
Os servigos a cargo de diferentes firmas subempreiteiras da contratada ¢

desta deverfio estar articuladas entre si de modo a proporcionar o andamento
harmonioso da obra.

- A contratada responsabiliza-se a prestar toda e qualquer assisténcia técnico
e/ou administrativa necesséria ac adeguado andamento dos servigos.

- A wvigilancia do local da Obra serd de inteira responsabilidade da Contratada,
que ndo devera permitir a entrada de pessoas estranhas ao servico.

[¥'S]



ESTADOG DG RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA

- A obra deverd ser eniregue limpa e livre de entuihos.

e ﬁ{}ﬁﬁf@% o

- Os projetos sfo de responsabilidade do Departamento de FEngenharia da
Prefeitura Municipal de Nova Palma.

— Em caso de ddvidas na interpretagfo do memorial e planitha orcamentéria,
devera ser consultado o autor do projeto.

— Compete a Empresa Construtora os servigos de limpeza geral da obra,
objetivando a manutengfio das condicdes de uso dos prédios existentes.

- E de responsabilidade do executante dar solucio adequada aos esgotos ¢
residuos sélidos do canteiro.

- A Empresa Construtora deverd proceder, durante ¢ periodo de execucio da
obra, a remoc#o periddica de detritos ¢ entuthos da obra gque venham a acumular-se no
recinto do canteiro.

- Concluidos os servicos, o canteiro de obras serd desativado, devendo ser feita
imediatamente & retirada das méquinas, equipamentos, restos de materiais e entuthos em
geral. A drea devers ser deixada perfeitamente limpa e em condicdes de ser usada pelo
contratante.

- As placas indicativas da obra e do autor do projeto como determina o CREA
ou CAU, serdo afixados no acesso principal do terreno.

Havendo discrepéncias enire o projeto ¢ as condigdes locais, tal fato devera ser
comunicado a fiscaliza¢fo, que deverd aprova-lo.

3.1) O servico deve ser iniciado executando um novo contrapiso no palco, apés
deve ser retirado as lougas dos barnheiros para providenciar a retirada do piso existente e
fazer um novo contrapise nos banheiros.

O novo contrapiso deve ter wma espessura minima de 4cm no palco € 3 cm nos
banheiros ¢ uma concentracdo minima de 350K g de cimento para cada metro de areia.

Apos a execuclio dos contrapisos deve ser instalado revestimento cermico PI-V
com superficie ndo brilhanie no tom clare, branco ou cinza com tamanho ndo inferior a
45x45cm. O rejunte deve ser no tom cinza platina.

Este revestimento deve ser instalado no palco, nos banheiros € em baixo ¢ frente
as arquibancadas. Deve ser observado que a empresa terd um gasto extra na instalacio
dos pisos em frente ¢ em baixo das arquibancadas devido a imperfeicio da base
existente. Apés concluida a instalaco dos revestimentos deve ser reinstalado as loucas
nos banheiros.

3.2) Concluida a faze de instalacBo dos revestimentos deve ser iniciado a faze de
pintura das paredes do palco. pintura das paredes e teto dos banheiros, pintura da
estrutura das arquibancadas, pintura das pranchas das arquibancadas.

3.3) Concluida a faze anterior deve ser providenciade o lixamento do parque da
quadra emparelhando os tacos. Concluido o lixamento deve ser pintado toda a quadra
com uma demao de fundo e duas deméo de tinta esmalte com a demarcacio das linhas
na quadra.

3.4) Ainda esta previsto a instalac8o das redes de protegfio e de uma grade nas

janelas laterais a quadra.
Vo
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As redes de prote¢Bo deverfio ter corda em polietileno branca espessura 2,5mm
(Fio Torcido 3 pernas) malha de 10 ¢m enire nd (modo triangular), com acessérios de
fixac8o instalada no local.

A grade de protec@io deve ser em metal e impega que a bola bata nos vidros,
porem permita gue as basculantes funcionem.

- A execucfio dos servigos de pintura deverd seguir rigorosamente as
especificacbes dos fabricantes das lintas empregadas. Cada demZo devers ser continua
com espessura uniforme livre de escorrimentos.

- As cores das tintas e dos esmaltes a serem empregados serfio fornecidos pelo
Departamenio de Engenharia da Prefeitura Municipal.

— Preparacéo das superficies:

~ As superficies a piniar serfio cuidadosamenie limpas e
convenientemente preparadas de acordo com o tipo de pintura a que sc
destinarem.

- Os salpiques ou escorrimentos de tinta ou argamassas que por ventura
ocorrerem deverfo ser removidos com removedores adequados, engquantc a tinta
estiver fresca.

- Deverfo ser removidas quaisquer manchas de 6leo, graxa, mofo ou
outras.

- As superficies obrigatoriamente deverfio sofrer lixamento para a remogio de

gréos de areia soltos, antes da aplicac3o de tintas, apds o processo de lixamento

deve ser chamado o engenheiro do municipio para que o mesmo verifigue e

libere para iniciar o processo de pintura.

— Secagem:

- Cada demfo de tinta $6 poderd ser aplicada a antecedente estiver perfeitamente
seca, tendo observado os iniervalos especificados pelos fabricantes

ALVENARIAS

PINTURA ACRILICA

Apds o processo de lixamenio ¢ limpeza, as alvenarias rebocadas receberfio
acabamento em tinta acrilica semibritho na cor branca.

Serfc aplicadas no minimo duas deméos.

Toda superficie pintada deverd apreseniar, depois de pronta, uniformidade
quanto as texturas, tonalidade, cor e brilho.

ESMALTE SINTETICO

Todas as partes de metal ¢ madeira das arquibancadas, serfo devidamente
limpos e lixados, ¢ posteriormente pintadas com esmaite sintético britho na cor a ser
definido.

Serfio aplicadas 3 dem#o de tinta, tanto interno quanto externamente.

— Proteco e cuidados:

- O servico de pintura devera ser executado rigorosamente de acordo com

a orientagdo do fabricante. Deverd ser evitada a aplicagfio e produtos nas

superficies em dias chuvoscs que possam transportar poeira ou particulas em

suspens&c no ar.
- Deverd haver o méximo de cuidado na execugdic da pintura para

assegurar uniformidade de coloracio e homogeneidade de textura.

H
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA

- Apés o término da pintura a érea pintada deveré ser interditada por um
periodo de dois (02) dias para a cura total da tinta.
— Limpeza:

- As dreas adjacentes deverfio se apresentar satisfatoriamente limpas
conforme estabelecido na especificagio.

Pintura da quadra

Toda a guadra deve ser lixada emparethando o piso existente. Deve ser lixando
com tantas lixas quanto necessario para um perfeito emparethamento da superficie.

A quadra deve ser pintada inicialmente com uma dem8o de fundo nivelador.

Apés a secagem da superficie deve ser lixado todo o piso.

Apés finalizado a secagem dever ser pintado o piso com tinta esmalte com no
minimo duas dem&o nas cores a serem especificadas. Finalizado a pintura deve ser
pintado as linhas demarcatdrias que serfio na cor branca na iargura de 8cm.

NSIDE 8 GERAIS:

As especificacSes poderfc ser revistas conforme necessi

i ades do 6rgfo
responsével pelo projeto. Todas as duvidas e possiveis omissSes constantes nas
especificagbes e nos projetos deverfio ser sancionadas com o autor do projeto.

6 < RECEBIMENTO. DA OBRA . : . : S x

G recebimento da obra serd feito pela Fiscalizagfio, na presenca dos responsaveis
técnicos das duas partes, apds completa visioria de todos os servicos.

Obs: Todos os servicos nfio descritos nestas especificaces. serfo definidos
pela fiscalizac8o ¢ autores do proieto. no andamento dos trabalhos.

Qualguer dévida e/ou sugesides gue coniribuam para a melhoria de aloum item
especificado nesie memorial deve ser sugerido & fiscalizacBo e autores do projeto e
estard sujeito a aprovacio.

Nova Paima, junho de 2024,

-/,/j S

André Luiz Rossato Ronaldo Tomazi =
Prefeito Municipal Arquiteto e Urbanista CAU A53951-1
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