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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-26 (N DES.) RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA DOM ANTÔNIO REIS SOBRE 22,60% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.620.472,62 
1. SINAPI PONTE EM CONCRETO ARMADO - 12,00 x 20,00m  A= 240,00m² - - BDI 1 - 1.620.472,62 RA
1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 57.599,72 RA

1.1.0.0.1. SINAPI-I 10779
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 
BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 4,00             1.375,00 BDI 2 1.581,25 6.325,00 RA

1.1.0.0.2. SINAPI-I 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 4,00                859,37 BDI 2 988,28 3.953,12 RA

1.1.0.0.3. SINAPI 100946
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 292,00                    2,71 BDI 1 3,32 969,44 RA

1.1.0.0.4. SINAPI-I 3346
LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, 
REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL

H 704,00                  22,27 BDI 2 25,61 18.029,44 RA

1.1.0.0.5. SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 64,00                146,28 BDI 1 179,34 11.477,76 RA

1.1.0.0.6. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,00                  78,07 BDI 1 95,71 16.844,96 RA
1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                       -   BDI 1 - 6.869,05 RA

1.2.0.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50                463,76 BDI 1 568,57 2.558,57 RA

1.2.0.0.2. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 48,00                  65,28 BDI 1 80,03 3.841,44 RA

1.2.0.0.3. SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00                  47,82 BDI 1 58,63 469,04 RA
1.3. SINAPI INFRAESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 408.081,02 RA
1.3.1. SINAPI ENSECADEIRA - -                       -   BDI 1 - 3.621,60 RA

1.3.1.0.1. SINAPI 102287

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 240,00                  12,31 BDI 1 15,09 3.621,60 RA

1.3.2. SINAPI REMOÇÃO DE ENSECADEIRA - -                       -   BDI 1 - 6.160,80 RA

1.3.2.0.1. SINAPI 101149

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 240,00                  20,94 BDI 1 25,67 6.160,80 RA

1.3.3. SINAPI FUNDAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 398.298,62 RA
1.3.3.1. SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA - -                       -   BDI 1 - 10.784,40 RA
1.3.3.1.1. SINAPI 104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 264,00                  33,32 BDI 1 40,85 10.784,40 RA
1.3.3.2. SICRO 2306071 ESTACAS RAIZ - -                       -   BDI 1 - 197.909,20 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA DOM ANTÔNIO REIS SOBRE ARROIO PORTELA

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA DOM ANTÔNIO REIS SOBRE ARROIO PORTELA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-26 (N DES.) RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA DOM ANTÔNIO REIS SOBRE 22,60% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.620.472,62 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA DOM ANTÔNIO REIS SOBRE ARROIO PORTELA

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA DOM ANTÔNIO REIS SOBRE ARROIO PORTELA

1.3.3.2.1. SINAPI 102321

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 
6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 240,00                    6,98 BDI 1 8,56 2.054,40 RA

1.3.3.2.2. SINAPI 104732

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 360,00                  10,52 BDI 1 12,90 4.644,00 RA

1.3.3.2.3. SINAPI 102651
ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, PERFURADA EM ROCHA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020

M 204,00                745,14 BDI 1 913,54 186.362,16 RA

1.3.3.2.4. SINAPI 106356

CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, 
CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE 
PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM 
RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_11/2025

H 16,00                226,24 BDI 1 277,37 4.437,92 RA

1.3.3.2.5. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 34,00                    9,85 BDI 1 12,08 410,72 RA

1.3.3.3. SINAPI 96557 BLOCOS DE FUNDAÇÃO B1 - -                       -   BDI 1 - 94.802,51 RA

1.3.3.3.1. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 39,79                  43,03 BDI 1 52,75 2.098,92 RA

1.3.3.3.2. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 43,80                  78,47 BDI 1 96,20 4.213,56 RA

1.3.3.3.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 510,64                  16,67 BDI 1 20,44 10.437,48 RA

1.3.3.3.4. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 177,29                  14,50 BDI 1 17,78 3.152,22 RA

1.3.3.3.5. SINAPI 104922
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1.643,84                  11,40 BDI 1 13,98 22.980,88 RA

1.3.3.3.6. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1.081,56                  10,40 BDI 1 12,75 13.789,89 RA

1.3.3.3.7. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 39,79                781,62 BDI 1 958,27 38.129,56 RA

1.3.3.4. SINAPI BLOCOS DE FUNDAÇÃO B2 - - BDI 1 - 94.802,51 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-26 (N DES.) RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA DOM ANTÔNIO REIS SOBRE 22,60% 15,00% 0,00%
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1.620.472,62 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA DOM ANTÔNIO REIS SOBRE ARROIO PORTELA

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA DOM ANTÔNIO REIS SOBRE ARROIO PORTELA

1.3.3.4.1. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 39,79                  43,03 BDI 1 52,75 2.098,92 RA

1.3.3.4.2. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 43,80                  78,47 BDI 1 96,20 4.213,56 RA

1.3.3.4.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 510,64                  16,67 BDI 1 20,44 10.437,48 RA

1.3.3.4.4. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 177,29                  14,50 BDI 1 17,78 3.152,22 RA

1.3.3.4.5. SINAPI 104922
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1.643,84                  11,40 BDI 1 13,98 22.980,88 RA

1.3.3.4.6. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1.081,56                  10,40 BDI 1 12,75 13.789,89 RA

1.3.3.4.7. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 39,79                781,62 BDI 1 958,27 38.129,56 RA

1.4. SINAPI 96 MESOESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 204.760,68 RA
1.4.1. SINAPI CORTINAS E PILAR CABECEIRA B1 - -                       -   BDI 1 - 102.380,34 RA

1.4.1.0.1. SINAPI 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M2 205,32                  44,76 BDI 1 54,88 11.267,96 RA

1.4.1.0.2. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 185,22                  13,57 BDI 1 16,64 3.082,06 RA

1.4.1.0.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 805,01                  12,67 BDI 1 15,53 12.501,81 RA

1.4.1.0.4. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.641,92                    9,43 BDI 1 11,56 18.980,60 RA

1.4.1.0.5. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 618,51                    9,10 BDI 1 11,16 6.902,57 RA

1.4.1.0.6. SINAPI 100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024

M3 56,82                712,67 BDI 1 873,73 49.645,34 RA

1.4.2. SINAPI CORTINAS E PILAR CABECEIRA B2 - -                       -   BDI 1 - 102.380,34 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-26 (N DES.) RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA DOM ANTÔNIO REIS SOBRE 22,60% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.620.472,62 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA DOM ANTÔNIO REIS SOBRE ARROIO PORTELA

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA DOM ANTÔNIO REIS SOBRE ARROIO PORTELA

1.4.2.0.1. SINAPI 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M2 205,32                  44,76 BDI 1 54,88 11.267,96 RA

1.4.2.0.2. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 185,22                  13,57 BDI 1 16,64 3.082,06 RA

1.4.2.0.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 805,01                  12,67 BDI 1 15,53 12.501,81 RA

1.4.2.0.4. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.641,92                    9,43 BDI 1 11,56 18.980,60 RA

1.4.2.0.5. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 618,51                    9,10 BDI 1 11,16 6.902,57 RA

1.4.2.0.6. SINAPI 100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024

M3 56,82                712,67 BDI 1 873,73 49.645,34 RA

1.5. SINAPI SUPERESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 429.019,64 RA
1.5.1. SINAPI LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS - -                       -   BDI 1 - 267.530,39 RA

1.5.1.0.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 487,80                  67,72 BDI 1 83,02 40.497,16 RA

1.5.1.0.2. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2.430,72                  13,57 BDI 1 16,64 40.447,18 RA

1.5.1.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.078,47                    9,43 BDI 1 11,56 12.467,11 RA

1.5.1.0.4. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2.831,85                    9,10 BDI 1 11,16 31.603,45 RA

1.5.1.0.5. SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.929,96                  10,36 BDI 1 12,70 24.510,49 RA

1.5.1.0.6. SINAPI 92766
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 5.531,67                  10,24 BDI 1 12,55 69.422,46 RA

1.5.1.0.7. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 43,20                781,62 BDI 1 958,27 41.397,26 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-26 (N DES.) RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA DOM ANTÔNIO REIS SOBRE 22,60% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.620.472,62 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA DOM ANTÔNIO REIS SOBRE ARROIO PORTELA

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA DOM ANTÔNIO REIS SOBRE ARROIO PORTELA

1.5.1.0.8. SINAPI 93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 16,00                366,30 BDI 1 449,08 7.185,28 RA

1.5.2. SINAPI TRANSVERSINAS - -                       -   BDI 1 - 16.790,57 RA

1.5.2.0.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 58,36                  67,72 BDI 1 83,02 4.845,05 RA

1.5.2.0.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 63,48                  14,52 BDI 1 17,80 1.129,94 RA

1.5.2.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 210,27                    9,43 BDI 1 11,56 2.430,72 RA

1.5.2.0.4. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 8,75                781,62 BDI 1 958,27 8.384,86 RA

1.5.3. SINAPI LAJE TABULEIRO - -                       -   BDI 1 - 127.297,22 RA
1.5.3.0.1. Composição 3 LAJE PAINEL TRELIÇADO L=12,5cm x C= 130cm PARA PONTE UN 320,00                  54,76 BDI 1 67,14 21.484,80 RA
1.5.3.0.2. Composição 4 LAJE PAINEL TRELIÇADO L=12,5cm x C= 150cm PARA PONTE UN 960,00                  51,22 BDI 1 62,80 60.288,00 RA

1.5.3.0.3. SINAPI 93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 8,00                366,30 BDI 1 449,08 3.592,64 RA

1.5.3.0.4. SINAPI 92271
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

M2 12,80                100,26 BDI 1 122,92 1.573,38 RA

1.5.3.0.5. SINAPI 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 36,00                729,20 BDI 1 894,00 32.184,00 RA

1.5.3.0.6. SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

M2 240,00                  27,78 BDI 1 34,06 8.174,40 RA

1.5.4. SINAPI GUARDA RODAS - -                       -   BDI 1 - 17.401,46 RA

1.5.4.0.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 72,00                  67,72 BDI 1 83,02 5.977,44 RA

1.5.4.0.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 110,88                  14,52 BDI 1 17,80 1.973,66 RA

1.5.4.0.3. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 296,16                  11,25 BDI 1 13,79 4.084,05 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-26 (N DES.) RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA DOM ANTÔNIO REIS SOBRE 22,60% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.620.472,62 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA DOM ANTÔNIO REIS SOBRE ARROIO PORTELA

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA DOM ANTÔNIO REIS SOBRE ARROIO PORTELA

1.5.4.0.4. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 5,60                781,62 BDI 1 958,27 5.366,31 RA

1.6. SINAPI SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO - -                       -   BDI 1 - 61.006,40 RA

1.6.0.0.1. SICRO 5213464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI 
- fornecimento e implantação

un 2,00                287,34 BDI 1 352,28 704,56 RA

1.6.0.0.2. SICRO 5213863
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 2,00                497,25 BDI 1 609,63 1.219,26 RA

1.6.0.0.3. SICRO 5213466
Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI 
- fornecimento e implantação

un 2,00                688,80 BDI 1 844,47 1.688,94 RA

1.6.0.0.4. SICRO 5213865
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação

un 4,00                561,43 BDI 1 688,31 2.753,24 RA

1.6.0.0.5. SINAPI 99842

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS

M 40,00                510,48 BDI 1 625,85 25.034,00 RA

1.6.0.0.6. SICRO 3713604 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 72,00                335,40 BDI 1 411,20 29.606,40 RA
1.7. SINAPI DRENAGEM TABULEIRO - -                       -   BDI 1 - 488,04 RA

1.7.0.0.1. SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 6,00                  55,95 BDI 1 68,59 411,54 RA

1.7.0.0.2. SINAPI 90441
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

UN 6,00                  10,40 BDI 1 12,75 76,50 RA

1.8. SINAPI ATERRO CABECEIRAS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 452.648,07 RA

1.8.0.0.1. SICRO 5502110
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

M3 3.467,09                    6,93 BDI 1 8,50 29.470,27 RA

1.8.0.0.2. SICRO 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal M3 3.467,09                    5,93 BDI 1 7,27 25.205,74 RA
1.8.0.0.3. SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M2 96,00                  39,23 BDI 1 48,10 4.617,60 RA

1.8.0.0.4. SINAPI 104492

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, 
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 
20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO 
CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

M 48,00             5.182,57 BDI 1 6.353,83 304.983,84 RA

1.8.0.0.5. SINAPI 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 15,00                168,00 BDI 1 205,97 3.089,55 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-26 (N DES.) RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA DOM ANTÔNIO REIS SOBRE 22,60% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.620.472,62 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA DOM ANTÔNIO REIS SOBRE ARROIO PORTELA

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA DOM ANTÔNIO REIS SOBRE ARROIO PORTELA

1.8.0.0.6. SINAPI 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 56,00                311,44 BDI 1 381,83 21.382,48 RA

1.8.0.0.7. SINAPI 97961
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 4,00             2.712,35 BDI 1 3.325,34 13.301,36 RA

1.8.0.0.8. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 110,00                  51,73 BDI 1 63,42 6.976,20 RA

1.8.0.0.9. SINAPI 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 164,53                  80,51 BDI 1 98,71 16.240,76 RA

1.8.0.0.10. SINAPI 101170
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020

M2 471,18                  47,40 BDI 1 58,11 27.380,27 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Gilvano Dal Ongaro
CREA/CAU: RS 171923

Data ART/RRT: 14346012 
segunda-feira, 6 de abril de 2026

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Referência SICRO data-base 10/2025

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Nova Palma/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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