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MEMORIAL DESCRITIVO DOS QUANTITATIVOS 
 

OBRA: PONTE SOBRE O ARROIO PORTELA – 7,80m x 17,00m 
ENDEREÇO: RUA RAUL PILA – CENTRO - NOVA PALMA/RS   
ÁREA:132,60m² 
 
            APRESENTAÇÃO 
O presente Memorial Descritivo tem por finalidade dar a conhecer a qualidade dos 
materiais e dos serviços a serem utilizados na execução de uma ponte em concreto 
armado que será executada sobre o Arroio Portela na Rua raul Pila no município de 
Nova Palma. 
 
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
 
1.1 Locação de Container para vestiário e sanitário. 

A obra terá duração de 4 mês portanto o container deverá ser locado por todo o 
período. 
Total 4 meses. 

 
1.2 Locação de Container para escritório 

A obra terá duração de 4 mês portanto o container deverá ser locado por todo o 
período. 
Total 4 meses. 

 
1.3 Transporte com caminhão carroceria para mobilizar e desmobilizar as 
instalações 

Total 296Km 
 
1.4 Grupo gerador potência 66Kva 

A obra terá duração de 4 mês portanto o gerador tem necessidade de permanecer 
por todo esse período em obra, 4 meses x 22 dias x 8h. 
Total 704 horas. 

 
1.5 Engenheiro Civil de obra 

Total 24 horas. 
 
1.6 Encarregado geral de Obras 

Total 96 horas. 
 
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
2.1 Fornecimento e instalação de placa de obra. 

O tamanho da placa deve ser de 2,125x3,0m 
Total 6,48m². 

 
2.2 Locação convencional de obra utilizando gabarito de tábuas corridas 

A locação se dará nas duas cabeceiras nas dimensões de 12 metros em cada. 
Total 24 metros 
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2.3 Topografo com encarregado 

A locação se dará nas duas cabeceiras e a marcação de pontos para os pilares de 
meio para isso o topografo trabalhara o total de 1 dias x 8h por dia. 
Total 8 horas. 

 
3 Infraestrutura 
 
3.1 Ensecadeira. 

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5m para esse item 
foi previsto um total de 90m³  
Total 240,00m³. 

 
3.2 Remoção de ensecadeira. 

A remoção da ensecadeira prevê a escavação, transporte e descarga, para esse 
item foi previsto um total de 90m³  
Total 240,00m³. 

 
3.3 Fundações 
 
3.3.1 Esgotamento de vala 

Esgotamento de vala com bomba submersível  
Está previsto um total de 176 h  
Total 176 H. 
 

3.3.2 Estaca Raiz 
 
3.3.2.1 Escavação Mecanizada. 

Está previsto a troca do material do seixo de rio para solo de boa qualidade para 
propiciar a perfuração das estacas para esse item foi previsto um total de 300,00m³  
Total 300,00m³. 

 
3.3.2.2 Reaterro Mecanizado. 

Está previsto a troca do material do seixo de rio para solo de boa qualidade para 
propiciar a perfuração das estacas para esse item foi previsto um total de 300,00m³  
Total 300,00m³. 

 
3.3.2.3 Estaca Raiz 
 

Estacas nos blocos 
Bloco 1 Possui 10 estacas 
7,00m x 14 = 98,00m 
Bloco 2 Possui 10 estacas 
7,00m x 14 =98,00m 

 Total de 196,00m  
 
 
3.3.2.4 Cavalo Mecânico para deslocamento da perfuratriz. 
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Está previsto um total de 16h de serviço  
Total 16h. 

 
3.3.2.5 Arrasamento mecânico de estaca. 

Está previsto um total de 20 unidades pois temos 10 estacas em cada bloco, e 
temos 2 blocos, portanto temos 2x10 
Total 28 
 unidades 

 
3.4 Blocos de fundação 

 
3.4.1 Bloco B1 
 
3.4.1.1 Forma 

Cada coluna terá a dimensão de 
2,72+2,72+8,07+2,17+2,17+6,86+1,90+1,90=28,51m 
Como a extensão é de 28,51m e a altura é de 1,00m 

 Total 28,51m² 
 
3.4.1.2 Concreto 

Área da peça x altura 
23,52m²x1,00 

 Total = 23,52m³ 
 
3.4.1.3 Armação em aço 8mm 

Cada bloco tem 83 conjuntos x 3 repetições x 3,18m = 791,82m x 
0,395kg/m 

  Total 312,77Kg 
 
3.4.1.4 Armação em aço 10mm 

Cada bloco tem 07 barras de 11,67m + 7 barras de 12,00m + 7 barras de 
2,33 somando as três temos um total de 182,0 x 0,617kg/m 

  Total 112,29Kg 
 

3.4.1.5 Armação em aço 16mm 
Cada bloco tem 62 barras de 2,20m=136,04m + 124 barras de 
2,20m=272,80m somando as duas temos um total de 408,84m x 
1,578kg/m 

  Total 645,15Kg 
 
3.4.1.6 Armação em aço 20mm 

Cada bloco tem 13 barras de 13,25m + 20 barras de 13,25m= 437,25m x 
2,466kg/m  

  Total 1.078,26Kg 
 

3.4.1.7 Escavação mecanizada  
          Area do bloco é igual a 23,52m² x 50% pra cada lado para colocar a 

forma, isto é x 2  = 47,04m³. 
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3.4.2 Bloco B2 
 
3.4.2.1 Forma 

Cada coluna terá a dimensão de 
2,72+2,72+8,07+2,17+2,17+6,86+1,90+1,90=28,51m 
Como a extensão é de 28,51m e a altura é de 1,00m 

 Total 28,51m² 
 
3.4.2.2 Concreto 

Área da peça x altura 
23,52m²x1,00 

 Total = 23,52m³ 
 
3.4.2.3 Armação em aço 8mm 

Cada bloco tem 83 conjuntos x 3 repetições x 3,18m = 791,82m x 
0,395kg/m 

  Total 312,77Kg 
 
3.4.2.4 Armação em aço 10mm 

Cada bloco tem 07 barras de 11,67m + 7 barras de 12,00m + 7 barras de 
2,33 somando as três temos um total de 182,0 x 0,617kg/m 

  Total 112,29Kg 
 

3.4.2.5 Armação em aço 16mm 
Cada bloco tem 62 barras de 2,20m=136,04m + 124 barras de 
2,20m=272,80m somando as duas temos um total de 408,84m x 
1,578kg/m 

  Total 645,15Kg 
 
3.4.2.6 Armação em aço 20mm 

Cada bloco tem 13 barras de 13,25m + 20 barras de 13,25m= 437,25m x 
2,466kg/m  

  Total 1.078,26Kg 
 

3.4.2.7 Escavação mecanizada  
          Area do bloco é igual a 23,52m² x 50% pra cada lado para colocar a 

forma, isto é, x 2 = 47,04m³. 
 

 
 

4. Cortinas e Pilares cabeceira B1 
 

4.1 Forma 
Cada cortina terá a dimensão de  
2,59+2,59+8,00+12,65 + (1,4+1,4+0,4) x 3 + (1,4+1,7+0,4) x 2 =  
40,43m x altura 4,60m 

 Total 185,98m² 
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4.2 Concreto 

Cada cortina terá a dimensão de  
(2,59+2,59+8,00)=(13,18+12,65)/2=12,92x0,45x4,6 = 26,74m³. 
Total de concreto da cortina 26,74m³ 
(1,40 x4,6 /2) = 3,22m² - (0,30x4,6/2) =0,69m² total 2,53m² x 0,40m = 
1,01m³ x 5 pilares = 5,06m³ 
Total de concreto dos pilares 5,06m³ 
 

 Total = 26,74 + 5,06 = 31,80m³ 
 
4.3.1 Aço das cortinas 
 
4.3.1.1 Armação em aço 8mm 

Na cortina temos 12+2,04+12 + 1,22+2+2+2=33,26mx31br 
  Total 1031,06m x 0,395kg/m = 407,2687Kg 
 
 

4.3.1.3 Armação em aço 12,5mm 
Cada cortina temos (8,00+2,59x2)/0,20 =66br x 5,00m + 62br x5,00m = 
640,0m  

  Total 640,0 metros x 0,963Kg/m = 616,32Kg 
 

4.3.1.4 Armação em aço 16mm 
Cada cortina temos 4br x 13,04m + 4br x 13,04m  

  Total 104,32 metros x 1,578Kg/m = 164,62Kg 
 
4.3.2 Aço dos pilares P1 x 5Pç 
 
4.3.2.1 Armação em aço 6mm 

(1,70+0,30)/2 =1,00+1,00+0,30+0,30 + 0,10 = 2,70m média 
4,60m /0,15 = 31 estribos x2,70m = 83,70m x 0,245Kg/m 

  Total 20,51Kg x 5=102,55Kg 
 

4.3.2.2 Armação em aço 6,3mm 
2x4,55+2x3,00= 15,1 metros x 0,245Kg/m 

  Total 3,70Kg x 5=18,50Kg 
 
4.3.2.3 Armação em aço 12,5mm 

5x6,00m + 4x5,00m = 50,00m x 0,963kg/m   
  Total 48,15Kg x 5= 240,75Kg 
 

4.3.2.4 Armação em aço 16mm 
4x6,00m =24,00m x 1,578kg/m   

  Total 37,87Kg x 5= 189,36Kg 
 
 

5 Cortinas e Pilares cabeceira B2 
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4.1 Forma 

Cada cortina terá a dimensão de  
2,59+2,59+8,00+12,65 + (1,4+1,4+0,4) x 3 + (1,4+1,7+0,4) x 2 =  
40,43m x altura 4,60m 

 Total 185,98m² 
 
4.2 Concreto 

Cada cortina terá a dimensão de  
(2,59+2,59+8,00)=(13,18+12,65)/2=12,92x0,45x4,6 = 26,74m³. 
Total de concreto da cortina 26,74m³ 
(1,40 x4,6 /2) = 3,22m² - (0,30x4,6/2) =0,69m² total 2,53m² x 0,40m = 
1,01m³ x 5 pilares = 5,06m³ 
Total de concreto dos pilares 5,06m³ 
 

 Total = 26,74 + 5,06 = 31,80m³ 
 
4.3.1 Aço das cortinas 
 
4.3.1.1 Armação em aço 8mm 

Na cortina temos 12+2,04+12 + 1,22+2+2+2=33,26mx31br 
  Total 1031,06m x 0,395kg/m = 407,2687Kg 
 
 

4.3.1.3 Armação em aço 12,5mm 
Cada cortina temos (8,00+2,59x2)/0,20 =66br x 5,00m + 62br x5,00m = 
640,0m  

  Total 640,0 metros x 0,963Kg/m = 616,32Kg 
 

4.3.1.4 Armação em aço 16mm 
Cada cortina temos 4br x 13,04m + 4br x 13,04m  

  Total 104,32 metros x 1,578Kg/m = 164,62Kg 
 
4.3.2 Aço dos pilares P1 x 5Pç 
 
4.3.2.1 Armação em aço 6mm 

(1,70+0,30)/2 =1,00+1,00+0,30+0,30 + 0,10 = 2,70m média 
4,60m /0,15 = 31 estribos x2,70m = 83,70m x 0,245Kg/m 

  Total 20,51Kg x 5=102,55Kg 
 

4.3.2.2 Armação em aço 6,3mm 
2x4,55+2x3,00= 15,1 metros x 0,245Kg/m 

  Total 3,70Kg x 5=18,50Kg 
 
4.3.2.3 Armação em aço 12,5mm 

5x6,00m + 4x5,00m = 50,00m x 0,963kg/m   
  Total 48,15Kg x 5= 240,75Kg 
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4.3.2.4 Armação em aço 16mm 
4x6,00m =24,00m x 1,578kg/m   

  Total 37,87Kg x 5= 189,36Kg 
 

 
 
6- Vigas Longarinas 
 
6 vigas de 17,0m  

 
 

6.1 Forma 
Cada viga terá a dimensão de 0,45+(0,23x4) + (0,47x2)= 2,71m 
2,71 x 17,00m = 46,07m², formas para 6 vigas = 276,42m²; 
 
Total = 276,42m² 

 
6.2 Concreto 

Área da peça x extensão 
0,24m²x17= 4,08m³ x 6 = 24,48m³ 
 
Total = 24,48m² 
 

6.3 Armação em aço 6mm 
Cada viga tem 142x2,06+142x2,48+142x206 
937,20m x 0,245Kg/m = 229,61Kg x 6 = 1377,68 Kg 
 
Total = 1377,68 Kg 

 
6.4 Armação em aço 12,5mm 

Cada viga tem 6x16,94m= 101,64m x 0,963kg/m 
  = 97,88Kg x 6 = 587,28 Kg 
 

Total = 587,28 Kg 
 
 

6.5 Armação em aço 16mm 
Cada viga tem 10x16,94m=169,4m x 1,578kg/m 

  = 267,31Kg x 6 = 1.603,88 Kg 
 

Total = 1.603,88 Kg 
 
 

6.6 Armação em aço 20mm 
Cada viga tem 4x18,74m= 74,96m x 2,466kg/m 

   184,85Kg x 6 = 1.109,10kg  
 

Total = 1.109,10 Kg 
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6.7 Armação em aço 25mm 

Cada viga tem 8x16,94m= 135,52m x 3,853kg/m 
  Total 522,16Kg x 6 = 3.132,96Kg 
 

6.8 Guindaste  
Esta previsto para esse item um total de 8h 

  Total 8 h 
 
7 – Transversina 10Pç 
 

7.1 Forma 
 2,10m² x 04 =8,40 m²+ 
           2,00M² X 06 = 12,00 m²+ 
          (2,59x2)/2 x 1 x 4 =10,36m² 
          Total = 30,76m²          
 
7.2 Concreto 

Área da peça x extensão 
1,05x1x0,30 x 4 + 1,00 x 1 x 0,30 x 6 + (2,59/2)x1x0,3x4 

 Total = 3,67m³ 
 
7.3 Armação em aço 5mm 

Cada viga tem 2x1,34+5x2,42 
14,78m x 10 + 9x 2,42 x 4 = 234,92 x 0,154Kg/m 

  Total 36,18Kg 
 
7.4 Armação em aço 12,5mm 

Cada viga tem 4 x 13,00= 52,0m x 0,963kg/m 
  Total 50,07x2 = 100,15Kg 
 
8 – Lage do tabuleiro 
 

8.1 Laje painel treliçado 
      

Com o comprimento de 130cm e largura de 12.5cm de cada peça temos 
um total  de 17 metros x 5 vão dividido por 12.5cm 

 Total = 680 unidades 
 
8.2 Guindaste  

Esta previsto para esse item um total de 8h para o içamento e instalação 
dos painéis. 

  Total 8 h 
 

8.3 Fabricação de forma para laje 
Com o comprimento 17 metros x 2 lados + 7,80 metros x 2 lados 

 Total = 49,6 x 0,20h = 9,92 m² 
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8.4 Concreto 
Área da peça x extensão 
132,60m²x 0,15 

 Total = 19,89 m³ 
 
8.5 Tela de aço soldada 

Largura da peça x extensão 
7,80 x 17,00 

 Total = 132,6m² 
 
 

 
9 – Vigas 
 

9.1 Forma 
Vigas do guarda-corpo = (0,40+0,40) x 17,00m = 13,6m² 
 
Vigas do guarda- rodas = (0,40+0,40) x 34,00m = 27,20m² 
 

 Total = 40,80m² 
 
9.2 Concreto 

Área da peça x extensão 
51,00x0,175x0,40 

 Total = 3,57m³ 
 
9.3 Armação em aço 5mm 

Cada viga tem 85 estribos x 1,80 x 2 vigas + 85 estribos x 2,10 =  
484,5m x 0,154Kg/m 

  Total 74,61Kg 
 
9.4 Armação em aço 10mm 

Cada viga tem 6x51= 306m x 0,617kg/m 
  Total 188,80Kg 
 
10 – Sinalização e proteção 
 

10.1 Placa de advertência lado de 0,60m 
 Quantidade 10 pç 

 Total 2pç 
10.2 Suporte metálico para placa de advertência. 

 Quantidade 10 pç 
 Total 2pç 
10.3 Placa de advertência lado de 1,00m 

 Quantidade 2pç 
 Total 2pç 
10.4 Suporte metálico para placa de advertência. 

 Quantidade 4 pç 
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 Total 4 pç 
 
10.5 Guarda corpo metálico para proteção de pedestres. 

 Quantidade: 17m x 2 = 34,0m 
  
 

 
11– Drenagem do tabuleiro  
 

11.1 Tubo PVC, série R para águas pluviais 
 Quantidade 64 metros 

 Total 4,00 metros 
11.2 Furo mecanizado para instalação dos tubos de drenagem. 

 Quantidade 6 unidades 
 Total 4 Unidades 

 
12– Aterros cabeceira, drenagem da pista e recomposição de pavimentação 
 

12.1 Aterro 
 Quantidade = 581,14m³. 

  
12.2 Compactação 

 Quantidade = 581,14m³. 
 

12.3 Tachão refletivo 
 Quantidade = 1 a cada metros=58 unidades. 
 

12.4 Tubo de concreto 40cm 
 Quantidade = 8+7= 15 metros 
 

12.5 Tubo de concreto 60cm 
 Quantidade = 22 + 22 = 44 metros. 
 

12.6 Caixa para boca de lobo 
 Quantidade = 2 + 2 = 4 unidades. 
 

12.7 Meio fio de concreto. 
 Quantidade = 20,20x3 + 19,62x3= 119,46 unidades. 
 

12.7 Recomposição da Pavimentação em pedra basáltica irregular. 
 Quantidade = 139,38+146,98= 286,36 m². 

 
12.6 Execução de passeio, calçadas ao longo do acesso. 

 Quantidade = 47,61m² = 47,61m². 
 
 

                                Nova Palma, Maio de 2026. 
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         _____________________________ 
 

Gilvano Dal Ongaro 
Eng. Civil CREA RS 171923 
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