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MEMORIAL DESCRITIVO DA RECONSTRUÇÃO DE PONTE 
SOBRE O ARROIO PORTELA (RUA RAUL PILA) NA 
LOCALIZAÇÃO (LAT  29°28'03"S E LONG  53°27'51"O) COM 
DIMENSÕES DE LARG 7,80M X COMP 17,00M (132,60 METROS 
QUADRADOS) NO MUNICÍPIO DE NOVA PALMA/RS 
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RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O ARROIO PORTELA  
RUA RAUL PILA 

 
Órgão Contratante: Município de Nova Palma – RS 
Objeto: Execução de obra de engenharia 
Local: Rua Raul Pila – centro 
Coordenadas: Lat. 29°28'03"S / Long. 53°27’51”O 
 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 

O presente Memorial Descritivo estabelece as condições técnicas, 
critérios de execução, especificações de materiais e diretrizes obrigatórias 
para a contratação de empresa especializada visando à execução da 
reconstrução de ponte rodoviária em concreto armado com elementos pré-
moldados, sobre o Arroio Portela. 

A estrutura possuirá dimensões de 7,80 m de largura por 17,00 m de 
extensão, totalizando área de 132,60 m². 

A execução deverá ocorrer em estrita conformidade com: 
 Projetos executivos  
 Especificações técnicas  
 Normas da ABNT  
 Demais legislações aplicáveis  

 
2. REGIME DE EXECUÇÃO E RESPONSABILIDADES 

 
A obra será executada sob regime de empreitada por preço global, 

compreendendo o fornecimento integral de: 
 Materiais  
 Mão de obra  
 Equipamentos  
 Transporte  
 Encargos sociais e trabalhistas  

A CONTRATADA será integralmente responsável por: 
 Qualidade técnica dos serviços  
 Estabilidade estrutural  
 Atendimento às normas técnicas  
 Correção de vícios construtivos  
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3. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA 

 
3.1 Geometria 

 Largura total: 7,80 m  
 Pista de rolamento: 6,00 m  
 Acostamento (apenas do lado esquerdo): 1,20 m  
 

          3.2 Elementos funcionais 
 Guarda-rodas em concreto armado  
 Guarda-corpos metálicos  
 Sistema de drenagem superficial  
 Defensas metálicas nos acessos 
 Sinalização vertical e horizontal 

        
4. CONCEPÇÃO ESTRUTURAL 

 
A ponte será composta por: 
4.1 Infraestrutura 

 Fundação profunda do tipo estaca raiz Ø 40 cm, com apoio em 
rocha  

 Blocos de coroamento em concreto armado  
4.2 Mesoestrutura 

 Pilares e cortinas em concreto armado moldados “in loco”  
4.3 Superestrutura 

 Longarinas pré-moldadas em concreto armado  
 Transversinas moldadas “in loco”  
 Laje do tabuleiro com sistema misto (pré-moldado + capa 

estrutural)  
4.4 Materiais estruturais 

 Concreto:  
o Infraestrutura: fck ≥ 25 MPa  
o Mesoestrutura: fck ≥ 25 MPa  
o Superestrutura: fck ≥ 30 MPa  

 Aço: CA-50 e CA-60  
4.5 Apoios 
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5. NORMAS TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS 

 
A execução deverá atender integralmente às normas vigentes da ABNT, 

em especial: 
 NBR 6118 – Estruturas de concreto  
 NBR 7187 – Projeto de pontes  
 NBR 7188 – Cargas móveis  
 NBR 10839 – Execução de obras de arte especiais  
 NBR 6120 – Ações estruturais  
 NBR 7480 – Aço para armaduras  
 NBR 8953 – Concreto estrutural  

E demais normas complementares aplicáveis. 
 

6. CRITÉRIOS DE EXECUÇÃO 
 

6.1 Disposições gerais 
A CONTRATADA deverá: 

 Executar os serviços conforme projetos aprovados  
 Garantir controle tecnológico dos materiais  
 Manter responsável técnico habilitado em tempo integral  
 Registrar todas as atividades no diário de obra  

 
6.2 Serviços preliminares 

Incluem: 
 Implantação do canteiro  
 Instalações provisórias  
 Placa de obra  
 Locação topográfica planialtimétrica  

 
6.3 Infraestrutura 

Compreende: 
 Execução de ensecadeiras  
 Esgotamento de águas  
 Escavações mecanizadas  
 Execução de estacas raiz  
 Execução de blocos de coroamento  

 
6.4 Mesoestrutura 
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Execução de: 
 Pilares estruturais  
 Cortinas de contenção  

Incluindo: 
 Formas  
 Armação  
 Concretagem  

 
6.5 Superestrutura 

Longarinas 
 Pré-moldadas ou industrializadas  
 Içamento com guindaste compatível  

Transversinas 
 Moldadas “in loco”  
 Travamento estrutural das longarinas  

Tabuleiro 
 Painéis treliçados pré-moldados  
 Armadura complementar  
 Concretagem da capa estrutural  

 
6.6 Drenagem 

Execução de: 
 Dispositivos de drenagem do tabuleiro (PVC DN 100 mm)  
 Sistema de drenagem pluvial nos acessos  

 
6.7 Aterros e acessos 

Incluem: 
 Execução de aterros compactados a 100% Proctor Normal  
 Rede de drenagem pluvial  
 Pavimentação com pedra basáltica  
 Execução de calçadas  

 
6.8 Sinalização e segurança 

 Placas de advertência e identificação  
 Guarda-corpos metálicos  
 Defensas metálicas  
 Tachões de advertência. 

 
7. CONTROLE TECNOLÓGICO 



  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                
  MUNICÍPIO DE NOVA PALMA 
  DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 

   
PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO – RUA RAUL PILA – ARROIO PORTELA 

Av. Dom Érico Ferrari, 145 – Centro 
CEP 97250-000 – Nova Palma – RS 
Fones: (55) 3266-1166 – 3266-1188 
E-mail: pmnpalma@novapalma.rs.gov.br 

 

6 

 
A CONTRATADA deverá realizar, às suas expensas: 

 Ensaios de resistência do concreto  
 Controle de compactação de aterros  
 Verificação de materiais empregados  

Os resultados deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO. 
 

8. FISCALIZAÇÃO 
 

A fiscalização será exercida pelo CONTRATANTE, com poderes para: 
 Rejeitar materiais e serviços  
 Determinar correções  
 Suspender serviços em desacordo  

A CONTRATADA deverá garantir acesso irrestrito à obra. 
 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

A CONTRATADA deverá: 
 Emitir ART de execução  
 Obter licenças necessárias  
 Providenciar matrícula da obra no INSS  
 Apresentar CND ao final  
 Cumprir normas de segurança do trabalho  

Responderá integralmente por: 
 Danos a terceiros  
 Acidentes de trabalho  
 Vícios construtivos  

 
10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ACEITAÇÃO 

A medição será realizada conforme: 
 Etapas efetivamente executadas  
 Cronograma físico-financeiro  

A obra será considerada concluída após: 
 Execução integral dos serviços  
 Atendimento às especificações  
 Aprovação em vistoria técnica  

 
11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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 Divergências deverão ser comunicadas formalmente à 
fiscalização  

 Alterações somente com autorização expressa  
 O não atendimento às especificações implicará rejeição dos 

serviços  
 
12. ENCERRAMENTO 

Após a conclusão dos serviços, a obra deverá ser entregue: 
 Em perfeitas condições de uso  
 Livre de resíduos  
 Com documentação técnica completa 

 
 

Nova Palma,  de 2026. 
 
 
 
 
 

Jucemara Rossato 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 

Gilvano Dal Ongaro 
Engenheiro Civil 
CREA 171923 
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