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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-26 (N DES.) RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA RAUL PILA SOBRE ARROIO 22,60% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

900.757,52 
1. SINAPI PONTE EM CONCRETO ARMADO - 7,80 x 17,00m  A= 132,60m² - - BDI 1 - 900.757,52 RA
1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 35.003,48 RA

1.1.0.0.1. SINAPI-I 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 4,00             1.100,00 BDI 2 1.265,00 5.060,00 RA

1.1.0.0.2. SINAPI 100946
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 296,00                    2,71 BDI 1 3,32 982,72 RA

1.1.0.0.3. SINAPI-I 3346
LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, 
REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL

H 604,00                  22,27 BDI 2 25,61 15.468,44 RA

1.1.0.0.4. SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 24,00                146,28 BDI 1 179,34 4.304,16 RA

1.1.0.0.5. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 96,00                  78,07 BDI 1 95,71 9.188,16 RA
1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                       -   BDI 1 - 6.074,09 RA

1.2.0.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,48                463,76 BDI 1 568,57 3.684,33 RA

1.2.0.0.2. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 24,00                  65,28 BDI 1 80,03 1.920,72 RA

1.2.0.0.3. SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00                  47,82 BDI 1 58,63 469,04 RA
1.3. SINAPI INFRAESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 325.209,20 RA
1.3.1. SINAPI ENSECADEIRA - -                       -   BDI 1 - 3.621,60 RA

1.3.1.0.1. SINAPI 102287

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 240,00                  12,31 BDI 1 15,09 3.621,60 RA

1.3.2. SINAPI REMOÇÃO DE ENSECADEIRA - -                       -   BDI 1 - 3.080,40 RA

1.3.2.0.1. SINAPI 101149

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 120,00                  20,94 BDI 1 25,67 3.080,40 RA

1.3.3. SINAPI FUNDAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 318.507,20 RA
1.3.3.1. SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA - -                       -   BDI 1 - 7.189,60 RA
1.3.3.1.1. SINAPI 104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 176,00                  33,32 BDI 1 40,85 7.189,60 RA
1.3.3.2. SICRO 2306071 ESTACAS RAIZ - -                       -   BDI 1 - 192.414,00 RA

1.3.3.2.1. SINAPI 102321

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 
6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 400,00                    6,98 BDI 1 8,56 3.424,00 RA

RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA RAUL PILA SOBRE ARROIO PORTELA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA RAUL PILA SOBRE ARROIO PORTELA

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

PMv3.16 1 / 7



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-26 (N DES.) RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA RAUL PILA SOBRE ARROIO 22,60% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

900.757,52 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA RAUL PILA SOBRE ARROIO PORTELA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA RAUL PILA SOBRE ARROIO PORTELA

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.3.3.2.2. SINAPI 104732

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 400,00                  10,52 BDI 1 12,90 5.160,00 RA

1.3.3.2.3. SINAPI 102651
ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, PERFURADA EM ROCHA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020

M 196,00                745,14 BDI 1 913,54 179.053,84 RA

1.3.3.2.4. SINAPI 106356

CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, 
CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE 
PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM 
RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_11/2025

H 16,00                226,24 BDI 1 277,37 4.437,92 RA

1.3.3.2.5. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 28,00                    9,85 BDI 1 12,08 338,24 RA

1.3.3.3. SINAPI 96557 BLOCOS DE FUNDAÇÃO B1 - -                       -   BDI 1 - 59.451,80 RA

1.3.3.3.1. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 47,04                  43,03 BDI 1 52,75 2.481,36 RA

1.3.3.3.2. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 28,51                  78,47 BDI 1 96,20 2.742,66 RA

1.3.3.3.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 312,77                  16,67 BDI 1 20,44 6.393,02 RA

1.3.3.3.4. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 112,29                  14,50 BDI 1 17,78 1.996,52 RA

1.3.3.3.5. SINAPI 104922
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1.078,26                  11,40 BDI 1 13,98 15.074,07 RA

1.3.3.3.6. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 645,15                  10,40 BDI 1 12,75 8.225,66 RA

1.3.3.3.7. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 23,52                781,62 BDI 1 958,27 22.538,51 RA

1.3.3.4. SINAPI BLOCOS DE FUNDAÇÃO B2 - - BDI 1 - 59.451,80 RA

1.3.3.4.1. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 47,04                  43,03 BDI 1 52,75 2.481,36 RA

1.3.3.4.2. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 28,51                  78,47 BDI 1 96,20 2.742,66 RA
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1.3.3.4.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 312,77                  16,67 BDI 1 20,44 6.393,02 RA

1.3.3.4.4. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 112,29                  14,50 BDI 1 17,78 1.996,52 RA

1.3.3.4.5. SINAPI 104922
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1.078,26                  11,40 BDI 1 13,98 15.074,07 RA

1.3.3.4.6. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 645,15                  10,40 BDI 1 12,75 8.225,66 RA

1.3.3.4.7. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 23,52                781,62 BDI 1 958,27 22.538,51 RA

1.4. SINAPI 96 MESOESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 116.702,70 RA
1.4.1. SINAPI CORTINAS E PILAR CABECEIRA B1 - -                       -   BDI 1 - 58.351,35 RA

1.4.1.0.1. SINAPI 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M2 185,98                  44,76 BDI 1 54,88 10.206,58 RA

1.4.1.0.2. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 121,05                  13,57 BDI 1 16,64 2.014,27 RA

1.4.1.0.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 407,27                  12,67 BDI 1 15,53 6.324,90 RA

1.4.1.0.4. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 857,07                    9,43 BDI 1 11,56 9.907,73 RA

1.4.1.0.5. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 189,36                    9,10 BDI 1 11,16 2.113,26 RA

1.4.1.0.6. SINAPI 100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024

M3 31,80                712,67 BDI 1 873,73 27.784,61 RA

1.4.2. SINAPI CORTINAS E PILAR CABECEIRA B2 - -                       -   BDI 1 - 58.351,35 RA

1.4.2.0.1. SINAPI 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M2 185,98                  44,76 BDI 1 54,88 10.206,58 RA

1.4.2.0.2. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 121,05                  13,57 BDI 1 16,64 2.014,27 RA
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1.4.2.0.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 407,27                  12,67 BDI 1 15,53 6.324,90 RA

1.4.2.0.4. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 857,07                    9,43 BDI 1 11,56 9.907,73 RA

1.4.2.0.5. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 189,36                    9,10 BDI 1 11,16 2.113,26 RA

1.4.2.0.6. SINAPI 100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024

M3 31,80                712,67 BDI 1 873,73 27.784,61 RA

1.5. SINAPI SUPERESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 242.393,92 RA
1.5.1. SINAPI LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS - -                       -   BDI 1 - 151.016,56 RA

1.5.1.0.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 276,42                  67,72 BDI 1 83,02 22.948,39 RA

1.5.1.0.2. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.377,68                  13,57 BDI 1 16,64 22.924,60 RA

1.5.1.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 587,28                    9,43 BDI 1 11,56 6.788,96 RA

1.5.1.0.4. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.603,88                    9,10 BDI 1 11,16 17.899,30 RA

1.5.1.0.5. SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.109,10                  10,36 BDI 1 12,70 14.085,57 RA

1.5.1.0.6. SINAPI 92766
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 3.132,96                  10,24 BDI 1 12,55 39.318,65 RA

1.5.1.0.7. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 24,48                781,62 BDI 1 958,27 23.458,45 RA

1.5.1.0.8. SINAPI 93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 8,00                366,30 BDI 1 449,08 3.592,64 RA

1.5.2. SINAPI TRANSVERSINAS - -                       -   BDI 1 - 7.872,28 RA
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1.5.2.0.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 30,76                  67,72 BDI 1 83,02 2.553,70 RA

1.5.2.0.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 36,18                  14,52 BDI 1 17,80 644,00 RA

1.5.2.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 100,15                    9,43 BDI 1 11,56 1.157,73 RA

1.5.2.0.4. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 3,67                781,62 BDI 1 958,27 3.516,85 RA

1.5.3. SINAPI LAJE TABULEIRO - -                       -   BDI 1 - 72.765,23 RA
1.5.3.0.1. Composição 3 LAJE PAINEL TRELIÇADO L=12,5cm x C= 130cm PARA PONTE UN 680,00                  54,76 BDI 1 67,14 45.655,20 RA

1.5.3.0.2. SINAPI 93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 8,00                366,30 BDI 1 449,08 3.592,64 RA

1.5.3.0.3. SINAPI 92271
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

M2 9,92                100,26 BDI 1 122,92 1.219,37 RA

1.5.3.0.4. SINAPI 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 19,89                729,20 BDI 1 894,00 17.781,66 RA

1.5.3.0.5. SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

M2 132,60                  27,78 BDI 1 34,06 4.516,36 RA

1.5.4. SINAPI GUARDA RODAS - -                       -   BDI 1 - 10.739,85 RA

1.5.4.0.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 40,80                  67,72 BDI 1 83,02 3.387,22 RA

1.5.4.0.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 74,61                  14,52 BDI 1 17,80 1.328,06 RA

1.5.4.0.3. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 188,80                  11,25 BDI 1 13,79 2.603,55 RA

1.5.4.0.4. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 3,57                781,62 BDI 1 958,27 3.421,02 RA

1.6. SINAPI SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO - -                       -   BDI 1 - 68.236,18 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-26 (N DES.) RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA RAUL PILA SOBRE ARROIO 22,60% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

900.757,52 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA RAUL PILA SOBRE ARROIO PORTELA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA RAUL PILA SOBRE ARROIO PORTELA

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.6.0.0.1. SICRO 5213464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI 
- fornecimento e implantação

un 10,00                287,34 BDI 1 352,28 3.522,80 RA

1.6.0.0.2. SICRO 5213863
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 10,00                497,25 BDI 1 609,63 6.096,30 RA

1.6.0.0.3. SICRO 5213466
Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI 
- fornecimento e implantação

un 2,00                688,80 BDI 1 844,47 1.688,94 RA

1.6.0.0.4. SICRO 5213865
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação

un 4,00                561,43 BDI 1 688,31 2.753,24 RA

1.6.0.0.5. SINAPI 99842

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS

M 34,00                510,48 BDI 1 625,85 21.278,90 RA

1.6.0.0.6. SICRO 3713604 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 80,00                335,40 BDI 1 411,20 32.896,00 RA
1.7. SINAPI DRENAGEM TABULEIRO - -                       -   BDI 1 - 325,36 RA

1.7.0.0.1. SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 4,00                  55,95 BDI 1 68,59 274,36 RA

1.7.0.0.2. SINAPI 90441
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

UN 4,00                  10,40 BDI 1 12,75 51,00 RA

1.8. SINAPI ATERRO CABECEIRAS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 106.812,59 RA

1.8.0.0.1. sicro 5502362
Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 
3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

M3 1.173,54                  26,98 BDI 1 33,08 38.820,70 RA

1.8.0.0.2. SICRO 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal M3 1.173,54                    5,93 BDI 1 7,27 8.531,64 RA

1.8.0.0.3. SICRO 5213362 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 58,00                  89,53 BDI 1 109,76 6.366,08 RA

1.8.0.0.4. SINAPI 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 25,00                168,00 BDI 1 205,97 5.149,25 RA

1.8.0.0.5. SINAPI 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 15,00                311,44 BDI 1 381,83 5.727,45 RA

1.8.0.0.6. SINAPI 97961
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 4,00             2.712,35 BDI 1 3.325,34 13.301,36 RA
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1.8.0.0.7. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 119,46                  51,73 BDI 1 63,42 7.576,15 RA

1.8.0.0.8. SINAPI 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 47,61                  80,51 BDI 1 98,71 4.699,58 RA

1.8.0.0.9. SINAPI 101170
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020

M2 286,36                  47,40 BDI 1 58,11 16.640,38 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Gilvano Dal Ongaro
CREA/CAU: RS 171923

Data ART/RRT: 14400063
segunda-feira, 6 de abril de 2026

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Referência SICRO data-base 10/2025

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Nova Palma/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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