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MEMORIAL DESCRITIVO DOS QUANTITATIVOS
OBRA: PONTE SOBRE O ARROIO BUGRE 5,00 x 60,00m
ENDEREGO: DISTRITO DE CAEMBORA - NOVA PALMA/RS
AREA:300,00m?

APRESENTACAO
O presente Memorial Descritivo tem por finalidade dar a conhecer a qualidade dos
materiais e dos servigcos a serem utilizados na execucao de uma ponte em concreto
armado que sera executada sobre o Arroio Bugre no distrito de Caembora no municipio
de Nova Palma.

1 ADMINISTRAGAO LOCAL

1.1Locacao de Container para vestiario e sanitario.
A obra tera duracdo de 5 més portanto o container devera ser locado por todo o
periodo.
Total 5 meses.

1.2 Locagao de Container para escritério
A obra tera duragdo de 5 més portanto o container devera ser locado por todo o
periodo.
Total 5 meses.

1.3 Transporte com caminhdo carroceria para mobilizar e desmobilizar as
instalacoes
Total 584Km

1.4 Grupo gerador poténcia 66Kva
A obra tera duragdo de 5 més portanto o gerador tem necessidade de permanecer
por todo esse periodo em obra, 5 meses x 22 dias x 8h.
Total 880 horas.

1.5 Engenheiro Civil de obra
Total 80 horas.

1.6 Encarregado geral de Obras
Total 220 horas.

2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 Fornecimento e instalagcao de placa de obra.
O tamanho da placa deve ser de 2x2,25.
Total 4,50m?>.
2.2 Locagao convencional de obra utilizando gabarito de tabuas corridas
A locacgao se dara nas duas cabeceiras nas dimensbdes de 12 metros em cada.
Total 24 metros.

2.3 Topografo com encarregado
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A locacao se dara nas duas cabeceiras e a marcagao de pontos para os pilares de
meio para isso o topografo trabalhara o total de 2 dias x 8h por dia.
Total 16 horas.

3 Infraestrutura

3.1 Ensecadeira.
Escavagao mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5m para esse item
foi previsto um total de 840m?
Total 840,00m3.

3.2 Remocao de ensecadeira.
A remocgao da ensecadeira prevé a escavacgao, transporte e descarga, para esse
item foi previsto um total de 840m?
Total 840,00m?.

3.3 Fundagoes

3.3.1 Esgotamento de vala
Esgotamento de vala com bombo submersivel
Esta previsto um total de 352 h
Total 352 H.

3.3.2 Estaca Raiz

3.3.2.1 Escavacgao Mecanizada.
Esta previsto a troca do material do seixo de rio para solo de boa qualidade para
propiciar a perfuracdo das estacas para esse item foi previsto um total de
1.050,00m?®
Total 1.050,00m3.

3.3.2.2 Reaterro Mecanizado.
Esta previsto a troca do material do seixo de rio para solo de boa qualidade para
propiciar a perfuracdo das estacas para esse item foi previsto um total de
1.890,00m?®
Total 1.890,00m3.

3.3.2.3 Estaca Raiz
Estacas nos blocos

Bloco 1 Possui 15 estacas
Encamisadas 7,20m x 15 =108,00m
Sem camisa 4,50m x 15 = 67,50m
Bloco 2 Possui 15 estacas
Encamisadas 7,00m x 15 =105,00m
Sem camisa 4,50m x 15 = 67,50m
Bloco 3 Possui 15 estacas
Encamisadas 3,15m x 15 =47,25m
Sem camisa 4,50m x 15 = 67,50m
Bloco 4 Possui 15 estacas
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Sem camisa 4,50m x 15 = 67,50m
Total de 530,00m sendo 260,00m encamisada e 270,00m sem camisa

3.3.2.4 Cavalo Mecanico para deslocamento da perfuratriz.
Esta previsto um total de 16h de servigo
Total 16h.

3.3.2.5 Arrasamento mecanico de estaca.
Esta previsto um total de 60 unidades pois temos 15 estacas em cada bloco, e
temos 4 blocos, portanto temos 4x15
Total 60 unidades

3.4 Blocos de fundagao

3.4.1 Bloco B1

3.4.1.1 Forma
Cada coluna tera a dimenséao de
4,60+4,49+4,60+2,5+2,5+3,57+3,57+2,42=28,25m
Como a extenséao é de 28,25m e a altura é de 1,00m
Total 28,25m?

3.4.1.2 Concreto
Area da peca x altura
29,06m2x1,00
Total = 29,06m?3

3.4.1.3 Armagao em ago 8mm
Cada bloco tem 92 conjuntos x 3 repeticbes x 3,52m = 971,52m x
0,395kg/m
Total 383,75Kg

3.4.1.4 Armagao em agco 10mm
Cada bloco tem 7 barras de 9,80m=68,60m + 7 barras de
19,98m+0,60m=102,06 somando as duas temos um total de 170,66 x
0,617kg/m
Total 105,29Kg

3.4.1.5 Armagao em ago 16mm
Cada bloco tem 19 barras de 11,49m=218,31m + 53 barras de
2,80m=148,40m + 53 barras de 2,80m=148,40m somando as duas temos
um total de 515,11 x 1,578kg/m
Total 812,84Kg

3.4.1.6 Armagao em agco 20mm
Cada bloco tem 25 barras de 13,58+9,40=22,98/2=11,49m x 25=287,25m
X 2,466kg/m
Total 708,36Kg

3.4.2 Bloco B2
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3.4.2.1 Forma
Cada coluna tera a dimenséao de
6,20+6,20+1,89+1,89+1,89+1,89=19,96m
Como a extensao é de 19,96m e a altura é de 1,30m
Total 25,95m?

3.4.2.2 Concreto
Area da peca x altura
23,04m3x1,30
Total = 29,95m?

3.4.2.3 Armagao em ago 8mm
Cada bloco tem 42 conjuntos x 3 repetigcbes x 4,60m = 579,60m + 10
barras x 5,80m=58,00m total de 637,60m x 0,395kg/m
Total 251,85Kg

3.4.2.4 Armagao em ago 10mm
Cada bloco tem 9 barras x 2 repeti¢cdes x 10,36m = 186,48m x 0,617kg/m
Total 115,06Kg

3.4.2.6 Armagao em ago 20mm
Cada bloco tem 22 barras x 2 repeticdes x 7,10 = 312,40m + 42 barras x 2
repeticdes x 3,50 = 294m = 606,40m x 2,466kg/m
Total 1.495,38Kg

3.4.3 Bloco B3

3.4.3.1 Forma
Cada coluna tera a dimenséao de
6,20+6,20+1,89+1,89+1,89+1,89=19,96m
Como a extensao é de 19,96m e a altura é de 1,30m
Total 25,95m?

3.4.3.2 Concreto
Area da peca x altura
23,04m3x1,30
Total = 29,95m?

3.4.3.3 Armagao em ago 8mm
Cada bloco tem 42 conjuntos x 3 repetigcbes x 4,60m = 579,60m + 10
barras x 5,80m=58,00m total de 637,60m x 0,395kg/m
Total 251,85Kg

3.4.3.4 Armagao em ago 10mm
Cada bloco tem 9 barras x 2 repeti¢cdes x 10,36m = 186,48m x 0,617kg/m
Total 115,06Kg

3.4.3.6 Armagao em ago 20mm
Cada bloco tem 22 barras x 2 repeticdes x 7,10 = 312,40m + 42 barras x 2
repeticdes x 3,50 = 294m = 606,40m x 2,466kg/m



v'7 M ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL aﬁ‘*“P*‘"*“E e

MUNICIPIO DE NOVA PALMA

Quarta Colfnia ynesc

5, L")’ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Total 1.495,38Kg

3.4.4 Bloco B4

3.4.4.1 Forma
Cada coluna tera a dimenséao de
4,15+4,15+4,49+1,90+1,90+3,37+3,37+2,90=26,23m?
Como a extenséao é de 26,23m e a altura é de 1,00m
Total 26,23m?

3.4.4.2 Concreto
Area da peca x altura
21,32m?x1,00
Total = 21,32m?

3.4.4.3 Armagao em ago 8mm
Cada bloco tem 92 conjuntos x 3 repeticdes x 3,12m = 861,12m x
0,395kg/m
Total 340,14Kg

3.4.4.4 Armagao em agco 10mm
Cada bloco tem 7 barras de 13,48m=94,36m + 7 barras de 9,22m=64,54
somando as duas temos um total de 158,90 x 0,617kg/m
Total 98,04Kg

3.4.4.5 Armagao em ago 16mm
Cada bloco tem 55 barras de 2,20m=121,00m + 111 barras de
2,20m=244,220m somando as duas temos um total de 365,20 x
1,578kg/m
Total 576,28Kg

3.4.4.6 Armagao em ago 20mm
Cada bloco tem 12 barras de 11,35= 136,20 mais 19 barras de 11,35=
215,65m totalizando 351,85m x 2,466kg/m
Total 867,66Kg

. COLUNAS EM CONCRETO

4.1.1 Pilar central 1

4.1.1.1 Forma
Cada coluna tera a dimenséao de 5,06+5,06+(0,88x4)=13,64x11,90h
Total 162,32m?

4.1.1.2 Concreto
Area da peca x altura
8,29m?x11,90
Total =98,65m?*
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4.1.1.3. Armagao em ago 8mm
Cada pilar tem 15x99x1,170=2.524,50 + 4x99x1,0=396,00 somando
temos 2.920,50m x 0,395kg/m
Total 1.153,59Kg

4.1.1.4 Armagao em ago 10mm
Cada pilar tem 99x2x7,04m=1.393,92m x 0,617kg/m
Total 860,05Kg

4.1.1.5 Armagao em ago 25mm
Cada pilar  tem 43x2x3,00=258,00m +43x2x12,00=1032,00m
+28x2x2,00=112,00 +4x2x2,00=16m somando temos =1418,00m x
3,853kg/m
Total 5.463,55Kg

4.1.2 Pilar central 2

4.1.21 Forma
Cada coluna tera a dimensao de 5,06+5,06+(0,88x4)=13,64x11,90h
Total 162,32m?

4.1.2.2 Concreto
Area da peca x altura
8,29m?x11,90
Total = 98,65m?*

4.1.2.3 Armagao em ago 8mm
Cada pilar tem 15x99x1,170=2.524,50 + 4x99x1,0=396,00 somando
temos 2.920,50m x 0,395kg/m
Total 1.153,59Kg

4.1.2.4 Armagao em ago 10mm
Cada pilar tem 99x2x7,04m=1.393,92m x 0,617kg/m
Total 860,05Kg

4.1.2.5 Armagao em ago 25mm
Cada pilar  tem 43x2x3,00=258,00m +43x2x12,00=1032,00m
+28x2x2,00=112,00 +4x2x2,00=16m somando temos =1418,00m x
3,853kg/m
Total 5.463,55Kg

4.2.1Travessa de Apoio 1

4.2.1.1 Forma
Cada coluna tera a dimensao de 5,00+5,00+0,80+0,80=11,60mx0,80m
Total 9,28m?

4.2.1.2 Concreto
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Area da peca x altura
0,80x5,00x0,80
Total = 3,20m?

4.2.1.3 Armagao em ago 8mm
Cada travessa tem 25x2x2,34m=117,0m x 0,395kg/m
Total 46,21Kg

4.2.1.4 Armacao em ago 12,5mm
Cada travessa tem 7x5,80+6x2x4,90m =total 99,40m x 0,963kg/m
Total 95,72Kg

4.2.1.5 Armacao em ago 16mm
Cada travessa tem 7x5,80=40,60m x 1,578kg/m
Total 64,07Kg

4.2.2 Travessa de Apoio 2

4.2.2.1 Forma
Cada coluna tera a dimensao de 5,00+5,00+0,80+0,80=11,60mx0,80m
Total 9,28m?

4.2.2.2 Concreto
Area da peca x altura
0,80x5,00x0,80
Total = 3,20m?

4.2.2.3 Armagao em ago 8mm
Cada travessa tem 25x2x2,34m=117,0m x 0,395kg/m
Total 46,21Kg

4.2.2.4 Armagao em ago 12,5mm
Cada travessa tem 7x5,80+6x2x4,90m =total 99,40m x 0,963kg/m
Total 95,72Kg

4.2.2.5 Armagao em ago 16mm
Cada travessa tem 7x5,80=40,60m x 1,578kg/m
Total 64,07Kg

5. Cortinas e Pilares cabeceira B1

5.1 Forma
Cada cortina tera a dimensao de
4,0+4,0+4,41+3,34+3,34+3,08+((1,90+0,40)/2x8) +2
33,37 x altura 8,50m
Total 283,65m?
5.2 Concreto
Cada cortina tera a dimensao de
3,92+3,92+4,25= 12,09m? +(0,90+0,40)/2 x8,50h =66,79m?
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(0,80+2,30)/2=1,55 —(0,80+0,40)/2=0,60
1,55-0,60 = 0,95 x 0,50 x 8,50 x 4=16,15m?
Total = 66,79+16,15= 82,94m?

5.3.1 Aco das cortinas

5.3.1.1 Armagao em ago 8mm
No trecho Il da cortina temos 12+1,25+4,70+5,38+4,70+2+2=32,03mx23br
Total 736,69m x 0,395kg/m = 290,99Kg

5.3.1.2 Armagao em ago 10mm
No trecho | da cortina temos 12+1,25+4,70+5,38+4,70+2+2=32,03mx33br
Total 736,69m x 0,617kg/m = 652,16Kg

5.3.1.3 Armagao em a¢o 12,5mm
Cada cortina temos 62br x 8,44m + 58br x 8,44m
Total 1.012,80 metros x 0,963Kg/m = 975,33Kg

5.3.1.4 Armagao em ago 16mm
Cada cortina temos 4br x 12,40m + 4br x 11,74m
Total 96,56 metros x 1,578Kg/m = 152,37Kg

5.3.2 Ago dos pilares P1 x 2P¢

5.3.2.1 Armagao em ago 6mm
(2,20+0,80)/2 =1,50+1,50+0,40+0,40 = 3,90m média
8,50m /0,15 = 56 estribos x3,90m = 218,40m x 0,245Kg/m
Total 53,50Kg x 2=107Kg

5.3.2.2 Armagao em ago 6,3mm
2x2,00+2x5,00+2x7,00 = 28 metros x 0,245Kg/m
Total 6,86Kg x 2=13,72Kg

5.3.2.3 Armagao em a¢o 16mm
4x10,10m + 5x9,85m = 89,65m x 1,578kg/m
Total 141,46Kg x 2= 282,92Kg

5.3.2.4 Armagao em ago 20mm
2x8,00 + 2x6,00 = 28,00m x 2,466kg/m
Total 69,05Kg x 2= 138,10Kg

5.3.3 Aco dos pilares P2 x 2 P¢

5.3.3.1 Armagao em ago 6mm
(2,20+0,80)/2 =1,50+1,50+0,40+0,40 = 3,90m meédia
8,50m /0,15 = 56 estribos x3,90m = 218,40m x 0,245Kg/m
Total 53,50Kg x 2=107,00 Kg

5.3.3.2 Armagao em ago 6,3mm
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2x2,00+2x5,00+2x7,00 = 28 metros x 0,245Kg/m
Total 6,86Kg x 2=13,72 Kg

5.3.3.3 Armagao em a¢o 12,5mm
4x7,00m = 28,00m x 0,963kg/m
Total 26,96Kg x 2=53,92Kg

5.3.3.4 Armagao em ago 16mm
4x10,10m + 5x9,85m = 89,65m x 1,578kg/m
Total 141,46Kg x 2=282,92Kg

5.3.3.5 Armacao em ag¢o 20mm
2x8,00 + 2x6,00 = 28,00m x 2,466kg/m
Total 69,05Kg x 2= 138,10Kg

5 .2 Cortinas e Pilares cabeceira B2

5.2.1 Forma
Cada cortina tera a dimensao de
4,0+4,0+4,41+3,36+3,36+0,64+1,74+0,64+2+((1,30)/2x8)
29,35 x altura 3,0m
Total 88,05m?

5.2.2 Concreto
Cada cortina tera a dimensao de
4,215+3,93+3,93=12,075 x (0,40+0,73)/2
12,075x 0,565 média da espessura x 3,00 altura = 20,46m?
1,70 — (0,40+0,73)/2
1,70 - 0,565= 1,135x3x0,50x4 = 6,81m?*
Total = 20,46+6,81 = 27,27m?

5.2.3.1 Ago das cortinas

5.2.3.1.1 Armagao em ago 8mm
No da cortina temos 12+1,25+4,70+5,38+4,70+2+2=32,03mx21br
Total 672,63m x 0,395kg/m = 265,69Kg

5.2.3.1.2 Armagao em a¢o 12,5mm
Cada cortina temos 4+4,41+4+3,86+4,02+3,86 = 24,15/0,20
120 br x 2,90= 348,00m x 0,963Kg/m
Total = 335,12Kg

5.2.3.2 Ago dos pilares P3 x 2P¢

5.2.3.2.1 Armagao em ago 6mm
(1,70+0,30)/2=1,00 m
1,00+1,00+0,40+0,40+0,10 = 2,90m
3,00m /0,15 = 20 estribos x2,90m = 58,00m x 0,245Kg/m
Total 14,21Kg x 2=28,42Kg
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5.2.3.2.2 Armagao em ago 6,3mm
2x1,30+2x2,70 = 8,00 metros x 0,245Kg/m
Total 1,96Kg x 2=3,92Kg

5.2.3.2.3 Armagao em a¢o 12,5mm
2x4 + 2x3 = 14,00m x 0,963kg/m
Total 13,482Kg x 2= 26,96Kg

5.2.3.2.4 Armagao em ago 16mm
5x4,35+4x4,65 = 63,67m x 1,578kg/m
Total 63,67Kg x 2=127,34Kg

5.2.3.3 Aco dos pilares P4 x 2Pc¢

5.2.3.3.1 Armagao em ago 6mm
(1,70+0,30)/2=1,00 m
1,00+1,00+0,40+0,40+0,10 = 2,90m
3,00m /0,15 = 20 estribos x2,90m = 58,00m x 0,245Kg/m
Total 14,21Kg x 2=28,42Kg

5.2.3.3.2 Armagao em ago 6,3mm
2x1,30+2x2,70 = 8,00 metros x 0,245Kg/m
Total 1,96Kg x 2=3,92Kg

5.2.3.3.3 Armagao em a¢o 12,5mm
4x4 + 5x4,35 = 37,75m x 0,963kg/m
Total 36,35Kg x 2=72,70Kg

5.2.3.3.4 Armagao em ago 16mm
4x4,65+2x3,00 = 24,60m x 1,578kg/m
Total 38,82Kg x 2=77,64Kg

5.2.3.3.5 Armagao em ago 20mm
2x8,00 + 2x6,00 = 28,00m x 2,466kg/m
Total 69,05Kg x 2=138,10Kg

6- Vigas Longarinas 12 p¢

6.1 Forma
Cada viga tera a dimensao de 1,00+1,00+0,45+(0,23x4) + (0,47x2)= 4,31
4,31 x 20,00m
Total 87,10m? x 4 vigas por vez ( 3 repeticoes) =348,40m?

6.2 Concreto
Area da peca x extensao
0,24m?x20
Total = 4,80m? x 12 = 57,60m?
6.3 Armagao em ago 6mm

10
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Cada viga tem 167x2,06+167x2,48+167x206
1.102,38m x 0,245Kg/m
Total 270,08Kg x 12 = 3.240,96 Kg

6.4 Armagao em a¢o 12,5mm
Cada viga tem 6x20,74m= 124,44m x 0,963kg/m
Total 119,83Kg x 12 = 1.437,96 Kg

6.5 Armagao em ago 16mm
Cada viga tem 10x20,74m= 207,40m x 1,578kg/m
Total 327,27Kg x 12 = 3.927,24 Kg

6.6 Armagao em ago 20mm
Cada viga tem 4x22,54m= 90,16m x 2,466kg/m
Total 222,33Kg x 12 = 2.667,96Kg

6.7 Armacgao em ago 25mm
Cada viga tem 8x20,74m= 165,92m x 3,853kg/m
Total 639,29Kg x 12 = 7.671,48Kg

6.8 Guindaste
Esta previsto para esse item um total de 48h
Total 48 h

6.9 Neoprene

24 pecas x 4dm x 2,5dm x 0,42dm = 100,8 dm?

7 — Transversina 18P¢

7.1 Forma
Total 2,26m? x 18 =40,68m?

7.2 Concreto
Area da peca x extensdo
1,10x1x0,30
Total =0,33m* x 18 = 5,94m?

7.3 Armagao em ago 5mm
Cada viga tem 2x1,34+5x2,42
14,78m x 0,154Kg/m
Total 2,28Kg x 18 = 41,04Kg

7.4 Armagao em a¢o 12,5mm
Cada viga tem 4x0,74+4x1,07=7,24m x 0,963kg/m
Total 6,97Kg x 18 125,46Kg

8 — Lage do tabuleiro

11



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ag‘!“"&““gr : E %
Q/../# MUNICIPIO DE NOVA PALMA UNALoPm: unesc
@0 7 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA o

8.1 Laje painel trelicado
Com o comprimento de 110cm nas treligas centrais e 150cm nas trelicas

laterais (2x) e largura de 25cm de cada pega temos um total de 60 metros
X 2 vao dividido por 25cm

Total = 480 unidades de 150cm

60 metros x 1 vao dividido por 25cm

Total = 240 unidades de 110cm

8.2 Guindaste
Esta previsto para esse item um total de 8h para o igamento e instalacao
dos painéis.
Total 8 h

8.3 Fabricagao de forma para laje
Com o comprimento 60 metros x 2 + 5,0 x2,0 de largura

Total =130,0 m?

8.4 Concreto
Area da peca x extensdo
300,00m3x 0,15
Total = 45,00m?3

8.5 Tela de ago soldada
Largura da peca x extensao
5,00x60
Total = 300,00m?

9 — Guarda rodas

9.1 Forma
Cada viga tem 0,60+0,40 x 120,00m

Total 120m?

9.2 Concreto
Area da peca x extensdo
120,00x0,175x0,40
Total = 8,40m?

9.3 Armagao em ago 5mm
Cada viga tem 600 estribos x 1,80
1.080m x 0,154Kg/m
Total 166,32Kg

9.4 Armagao em ago 10mm
Cada viga tem 6x120= 720m x 0,617kg/m
Total 444,24Kg

10 — Sinalizacao
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10.1 Placa de adverténcia lado de 0,60m
Quantidade 2p¢
Total 2p¢

10.2 Suporte metalico para placa de adverténcia.
Quantidade 2p¢
Total 2p¢

10.3 Placa de adverténcia lado de 1,00m
Quantidade 2p¢
Total 2p¢

10.4 Suporte metalico para placa de adverténcia.
Quantidade 2p¢
Total 2p¢

11- Drenagem do tabuleiro

11.1 Tubo PVC, série R para aguas pluviais
Quantidade 6 metros
Total 6,00 metros
11.2 Furo mecanizado para instalagao dos tubos de drenagem.
Quantidade 6 unidades
Total 6 Unidades

12— Aterros

12.1 Aterro
Quantidade = 9726,96m3

12.1 Compactacgao
Quantidade = 9726,96m?

Nova Palma, Marco de 2026.
GILVANO DALG!LVANO DAL

ONGARO:01286537010

ONGARO:012

2026.03.20 16:36:46-03'00'

86537010 202521

Gilvano Dal Ongaro
Eng. Civil CREA RS 171923
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