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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-26 (N DES.) RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE 22,60% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

2.319.444,33 
1. SINAPI PONTE EM CONCRETO ARMADO - 5,00 x 60,00m  A= 300,0m² - - BDI 1 - 2.319.444,33 RA
1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 75.062,98 RA

1.1.0.0.1. SINAPI-I 10779
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 
BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 5,00             1.375,00 BDI 1 1.685,75 8.428,75 RA

1.1.0.0.2. SINAPI-I 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 5,00                859,37 BDI 1 1.053,59 5.267,95 RA

1.1.0.0.3. SINAPI 100946
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 584,00                    2,71 BDI 1 3,32 1.938,88 RA

1.1.0.0.4. SINAPI-I 3346
LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, 
REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL

H 880,00                  22,27 BDI 1 27,30 24.024,00 RA

1.1.0.0.5. SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 80,00                146,28 BDI 1 179,34 14.347,20 RA

1.1.0.0.6. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00                  78,07 BDI 1 95,71 21.056,20 RA
1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                       -   BDI 1 - 5.417,37 RA

1.2.0.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50                463,76 BDI 1 568,57 2.558,57 RA

1.2.0.0.2. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 24,00                  65,28 BDI 1 80,03 1.920,72 RA

1.2.0.0.3. SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00                  47,82 BDI 1 58,63 938,08 RA
1.3. SINAPI INFRAESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 807.408,12 RA
1.3.1. SINAPI ENSECADEIRA - -                       -   BDI 1 - 12.675,60 RA

1.3.1.0.1. SINAPI 102287

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 840,00                  12,31 BDI 1 15,09 12.675,60 RA

1.3.2. SINAPI REMOÇÃO DE ENSECADEIRA - -                       -   BDI 1 - 21.562,80 RA

1.3.2.0.1. SINAPI 101149

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 840,00                  20,94 BDI 1 25,67 21.562,80 RA

1.3.3. SINAPI FUNDAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 773.169,72 RA
1.3.3.1. SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA - -                       -   BDI 1 - 14.379,20 RA
1.3.3.1.1. SINAPI 104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 352,00                  33,32 BDI 1 40,85 14.379,20 RA
1.3.3.2. SICRO 2306071 ESTACAS RAIZ - -                       -   BDI 1 - 522.707,92 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE ARROIO BUGRE

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE ARROIO BUGRE
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-26 (N DES.) RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE 22,60% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

2.319.444,33 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE ARROIO BUGRE

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE ARROIO BUGRE

1.3.3.2.1. SINAPI 102321

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 
6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 1.050,00                    6,98 BDI 1 8,56 8.988,00 RA

1.3.3.2.2. SINAPI 104732

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 1.890,00                  10,52 BDI 1 12,90 24.381,00 RA

1.3.3.2.3. SINAPI 102651
ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, PERFURADA EM ROCHA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020

M 530,00                745,14 BDI 1 913,54 484.176,20 RA

1.3.3.2.4. SINAPI 106356

CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, 
CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE 
PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM 
RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_11/2025

H 16,00                226,24 BDI 1 277,37 4.437,92 RA

1.3.3.2.5. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 60,00                    9,85 BDI 1 12,08 724,80 RA

1.3.3.3. SINAPI 96557 BLOCOS DE FUNDAÇÃO B1 - -                       -   BDI 1 - 62.080,39 RA

1.3.3.3.1. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 29,06                  43,03 BDI 1 52,75 1.532,92 RA

1.3.3.3.2. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 28,25                  78,47 BDI 1 96,20 2.717,65 RA

1.3.3.3.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 383,75                  16,67 BDI 1 20,44 7.843,85 RA

1.3.3.3.4. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 105,29                  14,50 BDI 1 17,78 1.872,06 RA

1.3.3.3.5. SINAPI 104922
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 708,36                  11,40 BDI 1 13,98 9.902,87 RA

1.3.3.3.6. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 812,84                  10,40 BDI 1 12,75 10.363,71 RA

1.3.3.3.7. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 29,06                781,62 BDI 1 958,27 27.847,33 RA

1.3.3.4. SINAPI BLOCOS DE FUNDAÇÃO B2 - - BDI 1 - 60.875,43 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-26 (N DES.) RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE 22,60% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

2.319.444,33 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE ARROIO BUGRE

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE ARROIO BUGRE

1.3.3.4.1. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 29,95                  43,03 BDI 1 52,75 1.579,86 RA

1.3.3.4.2. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 25,95                  78,47 BDI 1 96,20 2.496,39 RA

1.3.3.4.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 251,85                  16,67 BDI 1 20,44 5.147,81 RA

1.3.3.4.4. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 115,06                  14,50 BDI 1 17,78 2.045,77 RA

1.3.3.4.5. SINAPI 104922
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1.495,38                  11,40 BDI 1 13,98 20.905,41 RA

1.3.3.4.6. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 29,95                781,62 BDI 1 958,27 28.700,19 RA

1.3.3.5. SINAPI BLOCOS DE FUNDAÇÃO B3 - - BDI 1 - 60.875,43 RA

1.3.3.5.1. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 29,95                  43,03 BDI 1 52,75 1.579,86 RA

1.3.3.5.2. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 25,95                  78,47 BDI 1 96,20 2.496,39 RA

1.3.3.5.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 251,85                  16,67 BDI 1 20,44 5.147,81 RA

1.3.3.5.4. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 115,06                  14,50 BDI 1 17,78 2.045,77 RA

1.3.3.5.5. SINAPI 104922
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1.495,38                  11,40 BDI 1 13,98 20.905,41 RA

1.3.3.5.6. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 29,95                781,62 BDI 1 958,27 28.700,19 RA

1.3.3.6. SINAPI BLOCO DE FUNDAÇÃO B4 - - BDI 1 - 52.251,35 RA

1.3.3.6.1. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 21,32                  43,03 BDI 1 52,75 1.124,63 RA

1.3.3.6.2. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 26,23                  78,47 BDI 1 96,20 2.523,33 RA

1.3.3.6.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 340,14                  16,67 BDI 1 20,44 6.952,46 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-26 (N DES.) RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE 22,60% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

2.319.444,33 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE ARROIO BUGRE

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE ARROIO BUGRE

1.3.3.6.4. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 98,04                  14,50 BDI 1 17,78 1.743,15 RA

1.3.3.6.5. SINAPI 104922
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 867,66                  11,40 BDI 1 13,98 12.129,89 RA

1.3.3.6.6. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 576,28                  10,40 BDI 1 12,75 7.347,57 RA

1.3.3.6.7. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 21,32                781,62 BDI 1 958,27 20.430,32 RA

1.4. SINAPI 96 MESOESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 603.530,34 RA
1.4.1. SINAPI PILARE CENTRAL P1 - -                       -   BDI 1 - 201.236,80 RA

1.4.1.0.1. SINAPI 92429
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 162,32                  87,25 BDI 1 106,97 17.363,37 RA

1.4.1.0.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 860,05                  11,25 BDI 1 13,79 11.860,09 RA

1.4.1.0.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.153,59                  12,67 BDI 1 15,53 17.915,25 RA

1.4.1.0.4. SINAPI 92766
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 5.463,55                  10,24 BDI 1 12,55 68.567,55 RA

1.4.1.0.5. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 98,65                707,19 BDI 1 867,01 85.530,54 RA

1.4.2. SINAPI PILAR CENTRAL P2 - - BDI 1 - 201.236,80 RA

1.4.2.0.1. SINAPI 92429
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 162,32                  87,25 BDI 1 106,97 17.363,37 RA

1.4.2.0.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 860,05                  11,25 BDI 1 13,79 11.860,09 RA

1.4.2.0.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.153,59                  12,67 BDI 1 15,53 17.915,25 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-26 (N DES.) RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE 22,60% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

2.319.444,33 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE ARROIO BUGRE

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE ARROIO BUGRE

1.4.2.0.4. SINAPI 92766
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 5.463,55                  10,24 BDI 1 12,55 68.567,55 RA

1.4.2.0.5. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 98,65                707,19 BDI 1 867,01 85.530,54 RA

1.4.3. SINAPI TRAVESSA DE APOIO P1 - - BDI 1 - 6.831,28 RA

1.4.3.0.1. SINAPI 92429
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 9,28                  87,25 BDI 1 106,97 992,68 RA

1.4.3.0.2. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 3,20                707,19 BDI 1 867,01 2.774,43 RA

1.4.3.0.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 46,21                  16,67 BDI 1 20,44 944,53 RA

1.4.3.0.4. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 95,72                  11,10 BDI 1 13,61 1.302,75 RA

1.4.3.0.5. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 64,07                  10,40 BDI 1 12,75 816,89 RA

1.4.4. SINAPI TRAVESSA DE APOIO P2 - - BDI 1 - 6.831,28 RA

1.4.4.0.1. SINAPI 92429
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 9,28                  87,25 BDI 1 106,97 992,68 RA

1.4.4.0.2. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 3,20                707,19 BDI 1 867,01 2.774,43 RA

1.4.4.0.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 46,21                  16,67 BDI 1 20,44 944,53 RA

1.4.4.0.4. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 95,72                  11,10 BDI 1 13,61 1.302,75 RA

1.4.4.0.5. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 64,07                  10,40 BDI 1 12,75 816,89 RA

1.4.5. SINAPI CORTINAS E PILAR CABECEIRA B1 - -                       -   BDI 1 - 143.202,86 RA

1.4.5.0.1. SINAPI 92429
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 283,65                  87,25 BDI 1 106,97 30.342,04 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-26 (N DES.) RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE 22,60% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

2.319.444,33 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE ARROIO BUGRE

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE ARROIO BUGRE

1.4.5.0.2. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 241,44                  13,57 BDI 1 16,64 4.017,56 RA

1.4.5.0.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 290,99                  12,67 BDI 1 15,53 4.519,07 RA

1.4.5.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 652,16                  11,25 BDI 1 13,79 8.993,29 RA

1.4.5.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.029,25                    9,43 BDI 1 11,56 11.898,13 RA

1.4.5.0.6. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 718,21                    9,10 BDI 1 11,16 8.015,22 RA

1.4.5.0.7. SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 276,20                  10,36 BDI 1 12,70 3.507,74 RA

1.4.5.0.8. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 82,94                707,19 BDI 1 867,01 71.909,81 RA

1.4.6. SINAPI CORTINAS E PILAR CABECEIRA B2 - -                       -   BDI 1 - 44.191,32 RA

1.4.6.0.1. SINAPI 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M2 88,50                  44,76 BDI 1 54,88 4.856,88 RA

1.4.6.0.2. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 64,68                  13,57 BDI 1 16,64 1.076,28 RA

1.4.6.0.3. SINAPI 100343
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 265,69                  15,45 BDI 1 18,94 5.032,17 RA

1.4.6.0.4. SINAPI 100345
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 434,78                    9,89 BDI 1 12,13 5.273,88 RA

1.4.6.0.5. SINAPI 100346
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 204,98                    9,44 BDI 1 11,57 2.371,62 RA

1.4.6.0.6. SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 138,10                  10,36 BDI 1 12,70 1.753,87 RA

1.4.6.0.7. SINAPI 100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024

M3 27,27                712,67 BDI 1 873,73 23.826,62 RA

1.5. SINAPI SUPERESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 582.389,46 RA
1.5.1. SINAPI LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS - -                       -   BDI 1 - 395.088,90 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-26 (N DES.) RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE 22,60% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

2.319.444,33 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE ARROIO BUGRE

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE ARROIO BUGRE

1.5.1.0.1. SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 348,40                136,42 BDI 1 167,25 58.269,90 RA

1.5.1.0.2. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 3.240,96                  13,57 BDI 1 16,64 53.929,58 RA

1.5.1.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.437,96                    9,43 BDI 1 11,56 16.622,82 RA

1.5.1.0.4. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 3.927,24                    9,10 BDI 1 11,16 43.828,00 RA

1.5.1.0.5. SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2.667,96                  10,36 BDI 1 12,70 33.883,10 RA

1.5.1.0.6. SINAPI 92766
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 7.671,48                  10,24 BDI 1 12,55 96.277,08 RA

1.5.1.0.7. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 57,60                781,62 BDI 1 958,27 55.196,36 RA

1.5.1.0.8. SINAPI 93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 48,00                366,30 BDI 1 449,08 21.555,84 RA

1.5.1.0.9. SICRO 0307732
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 
fornecimento e instalação

DM3 100,80                125,64 BDI 1 154,03 15.526,22 RA

1.5.2. SINAPI TRANSVERSINAS - -                       -   BDI 1 - 14.676,68 RA

1.5.2.0.1. SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 40,68                136,42 BDI 1 167,25 6.803,73 RA

1.5.2.0.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 41,04                  14,52 BDI 1 17,80 730,51 RA

1.5.2.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 125,46                    9,43 BDI 1 11,56 1.450,32 RA

1.5.2.0.4. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 5,94                781,62 BDI 1 958,27 5.692,12 RA

1.5.3. SINAPI LAJE TABULEIRO - -                       -   BDI 1 - 135.417,84 RA
1.5.3.0.1. Composição 1 LAJE PAINEL TRELIÇADO L=25cm x C= 110cm PARA PONTE UN 240,00                  74,09 BDI 1 90,83 21.799,20 RA
1.5.3.0.2. Composição 1 LAJE PAINEL TRELIÇADO L=25cm x C= 110cm PARA PONTE UN 480,00                  74,09 BDI 1 90,83 43.598,40 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-26 (N DES.) RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE 22,60% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

2.319.444,33 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE ARROIO BUGRE

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE ARROIO BUGRE

1.5.3.0.3. SINAPI 93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 8,00                366,30 BDI 1 449,08 3.592,64 RA

1.5.3.0.4. SINAPI 92271
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

M2 130,00                100,26 BDI 1 122,92 15.979,60 RA

1.5.3.0.5. SINAPI 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 45,00                729,20 BDI 1 894,00 40.230,00 RA

1.5.3.0.6. SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

M2 300,00                  27,78 BDI 1 34,06 10.218,00 RA

1.5.4. SINAPI GUARDA RODAS - -                       -   BDI 1 - 37.206,04 RA

1.5.4.0.1. SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 120,00                136,42 BDI 1 167,25 20.070,00 RA

1.5.4.0.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 166,32                  14,52 BDI 1 17,80 2.960,50 RA

1.5.4.0.3. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 444,24                  11,25 BDI 1 13,79 6.126,07 RA

1.5.4.0.4. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 8,40                781,62 BDI 1 958,27 8.049,47 RA

1.6. SINAPI SINALIZAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 4.989,38 RA

1.6.0.0.1. SICRO 5213464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI 
- fornecimento e implantação

un 2,00                287,34 BDI 1 352,28 704,56 RA

1.6.0.0.2. SICRO 5213863
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 2,00                497,25 BDI 1 609,63 1.219,26 RA

1.6.0.0.3. SICRO 5213466
Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI 
- fornecimento e implantação

un 2,00                688,80 BDI 1 844,47 1.688,94 RA

1.6.0.0.4. SICRO 5213865
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação

un 2,00                561,43 BDI 1 688,31 1.376,62 RA

1.7. SINAPI DRENAGEM TABULEIRO - -                       -   BDI 1 - 488,04 RA

1.7.0.0.1. SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 6,00                  55,95 BDI 1 68,59 411,54 RA

1.7.0.0.2. SINAPI 90441
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

UN 6,00                  10,40 BDI 1 12,75 76,50 RA

1.8. SINAPI ATERROS CABECEIRAS - -                       -   BDI 1 - 240.158,64 RA

PMv3.16 8 / 9



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-26 (N DES.) RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE 22,60% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

2.319.444,33 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE ARROIO BUGRE

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE ARROIO BUGRE

1.8.0.0.1. SICRO 5501880
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

M3 9.726,96                  14,21 BDI 1 17,42 169.443,64 RA

1.8.0.0.2. SICRO 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal M3 9.726,96                    5,93 BDI 1 7,27 70.715,00 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Gilvano Dal Ongaro
CREA/CAU: RS 171923

Data ART/RRT: 14317288
quinta-feira, 19 de março de 2026

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Referência Data-Base SICRO /2025

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Nova Palma/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.16 9 / 9


		2026-03-25T14:58:54-0300
	GILVANO DAL ONGARO:01286537010




