PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

CAIXA

N° OPERAGAO
0

Grau de Sigilo
#PUBLICO
PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO )
Municipio de Nova Palma RECONSTRUCAO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORA SOBRE ARROIO BUGRE

N° TransfereGOV
0

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE ’ MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 02-26 (N DES.) |RECONSTRUCAO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORA SOBRE _ |Nova Palma/RS 22,60% 0,00% 0,00%
o]
2
>
o
o
- e . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS) N
1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL - 75.062,98
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5
1.1.0.0.1. SINAPI-I 10779 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MES 5,00 1.375,00 BDI 1 1.685,75 8.428,75 [ RA
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
1.1.0.0.2. SINAPI-I 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 5,00 859,37 BDI 1 1.053,59 5.267,95 [ RA
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM
1.1.0.0.3. SINAPI 100946 REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 TXKM 584,00 2,71 BDI 1 3,32 1.938,88 | RA
LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL,
1.1.0.0.4. SINAPI-I 3346 REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL H 880,00 22,27 BDI 1 27,30 24.024,00 | RA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
1.1.0.0.5. SINAPI 90778 COMPLEMENTARES H 80,00 146,28 BDI 1 179,34 14.347,20 | RA
1.1.0.0.6. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 220,00 78,07 BDI 1 95,71 21.056,20 | RA
1.2 SERVICOS PRELIMINARES - 5.417,37
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.2.0.0.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS M2 4,50 463,76 BDI 1 568,57 2.558,57 | RA
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
1.2.0.0.2. SINAPI 99059 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 24,00 65,28 BDI 1 80,03 1.920,72 | RA
AF_03/2024
1.2.0.0.3. SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 47,82 BDI 1 58,63 938,08 [ RA
1.3. INFRAESTRUTURA - 807.408,12
1.3.1. ENSECADEIRA - 12.675,60
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
1.3.1.0.1. SINAPI 102287 TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO M3 840,00 12,31 BDI 1 15,09 12.675,60 | RA
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
1.3.2. REMOGAO DE ENSECADEIRA - 21.562,80
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAGAO, CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR
1.3.2.0.1. SINAPI 101149 DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE M3 840,00 20,94 BDI 1 25,67 21.562,80 | RA
14M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020
1.3.3. FUNDACAO - 773.169,72
1.3.3.1. ESGOTAMENTO DE VALA - 14.379,20
1.3.3.1.1. SINAPI 104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 H 352,00 33,32 BDI 1 40,85 14.379,20 | RA
1.3.3.2. ESTACAS RAIZ - 522.707,92
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ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE
6,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO),
1.3.3.2.1. SINAPI 102321 ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A M3 1.050,00 6,98 BDI 1 8,56 8.988,00 [ RA
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGCAMBA: 0,8 M¥POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
1.3.3.2.2. SINAPI 104732 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM M3 1.890,00 10,52 BDI 1 12,90 24.381,00 | RA
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 40 CM, PERFURADA EM ROCHA
1.3.3.2.3. SINAPI 102651 (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO). AF 03/2020 M 530,00 745,14 BDI 1 913,54 484.176,20 | RA
CAVALO MECANICO TRAGAO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG,
CAPACIDADE MAX. TRAGAO 66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE
1.3.3.24. SINAPI 106356 PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSOQES *17,33 X 3,00* M, COM H 16,00 226,24 BDI 1 277,37 4.437,92 | RA
RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO - MATERIAIS NA OPERAGAO.
AF_11/2025
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
1.3.3.2.5. SINAPI 95601 DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 UN 60,00 9,85 BDI 1 12,08 724,80 | RA
1.3.3.3. BLOCOS DE FUNDAGAO B1 - 62.080,39
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.3.3.3.1. SINAPI 96521 COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO M3 29,06 43,03 BDI 1 52,75 1.532,92 | RA
DE FORMAS). AF_01/2024
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
1.3.3.3.2. SINAPI 96534 DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 28,25 78,47 BDI 1 96,20 2.717,65 | RA
AF_01/2024
1.3.3.3.3. SINAPI 96545 ﬁg%ﬁ‘/@zﬁgflz FLECOIMILZANDOAE0) @t D12 B LA = LUCIELEl2 KG 383,75 16,67 BDI 1 20,44 7.843,85 [ RA
1.3.3.3.4. SINAPI 96546 ﬁg%ﬁ‘/@zﬁgflz SLECO R ZANDE AED €0 D12 T 1AL SO AL KG 105,29 14,50 BDI 1 17,78 1.872,06 | RA
ARR/IAQAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA
1.3.3.3.5. SINAPI 104922 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 708,36 11,40 BDI 1 13,98 9.902,87 [ RA
ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
1.3.3.3.6. SINAPI 104921 CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 812,84 10,40 BDI 1 12,75 10.363,71 | RA
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.3.3.3.7. SINAPI 96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 29,06 781,62 BDI 1 958,27 27.847,33 | RA
ACABAMENTO. AF_01/2024
1.3.3.4. BLOCOS DE FUNDAGAO B2 - 60.875,43
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ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.3.3.4.1. SINAPI 96521 COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO M3 29,95 43,03 BDI 1 52,75 1.579,86 | RA
DE FORMAS). AF_01/2024
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
1.3.34.2. SINAPI 96534 DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 25,95 78,47 BDI 1 96,20 2.496,39 [ RA
AF_01/2024
1.3.3.4.3. SINAPI 96545 ﬁg%ﬁ‘/@zggflz FLECOIMILZANDOAE0) @t D12 B LA = LUCIELEl2 KG 251,85 16,67 BDI 1 20,44 5.147,81 [ RA
1.3.344. SINAPI 96546 ﬁg%ﬁ‘/@zggflz SLECO R ZANDE AED €0 D12 T 1AL SO AL KG 115,06 14,50 BDI 1 17,78 2.045,77 | RA
ARR/IAQAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA
1.3.3.4.5. SINAPI 104922 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1.495,38 11,40 BDI 1 13,98 20.905,41 | RA
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.3.3.4.6. SINAPI 96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 29,95 781,62 BDI 1 958,27 28.700,19 | RA
ACABAMENTO. AF_01/2024
1.3.3.5. BLOCOS DE FUNDAGAO B3 - 60.875,43
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.3.3.5.1. SINAPI 96521 COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO M3 29,95 43,03 BDI 1 52,75 1.579,86 | RA
DE FORMAS). AF_01/2024
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
1.3.3.5.2. SINAPI 96534 DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 25,95 78,47 BDI 1 96,20 2.496,39 [ RA
AF_01/2024
1.3.3.5.3. SINAPI 96545 ﬁg%ﬁ‘/@zggflz FLECOIMILZANDOAE0) @t D12 B LA = LUCIELEl2 KG 251,85 16,67 BDI 1 20,44 5.147,81 [ RA
1.3.3.54. SINAPI 96546 ﬁg%ﬁ‘/@zggflz SLECO R ZANDE AED €0 D12 T 1AL SO AL KG 115,06 14,50 BDI 1 17,78 2.045,77 | RA
ARR/IAQAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA
1.3.3.5.5. SINAPI 104922 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1.495,38 11,40 BDI 1 13,98 20.905,41 | RA
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.3.3.5.6. SINAPI 96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 29,95 781,62 BDI 1 958,27 28.700,19 | RA
ACABAMENTO. AF_01/2024
1.3.3.6. BLOCO DE FUNDAGAO B4 - 52.251,35
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.3.3.6.1. SINAPI 96521 COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO M3 21,32 43,03 BDI 1 52,75 1.124,63 | RA
DE FORMAS). AF_01/2024
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
1.3.3.6.2. SINAPI 96534 DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 26,23 78,47 BDI 1 96,20 2.523,33 | RA
AF_01/2024
1.3.3.6.3. SINAPI 96545 RGO D2 OIS BN A0 el IS B AL S LACLAEIR L KG 340,14 16,67 BDI 1 20,44 6.952,46 | RA
AF_01/2024
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1.3.3.6.4. SINAPI 96546 /A\EN(I)?/QQ%%PE SLECO R ZANDE AED €0 D12 T 1AL SO AL KG 98,04 14,50 BDI 1 17,78 1.743,15 | RA
ARR/IAQAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA
1.3.3.6.5. SINAPI 104922 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 867,66 11,40 BDI 1 13,98 12.129,89 | RA
ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
1.3.3.6.6. SINAPI 104921 CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 576,28 10,40 BDI 1 12,75 7.347,57 [ RA
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.3.3.6.7. SINAPI 96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 21,32 781,62 BDI 1 958,27 20.430,32 | RA
ACABAMENTO. AF_01/2024
1.4. MESOESTRUTURA - 603.530,34
1.4.1. PILARE CENTRAL P1 - 201.236,80
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.4.1.0.1. SINAPI 92429 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 162,32 87,25 BDI 1 106,97 17.363,37 | RA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.1.0.2. SINAPI 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 860,05 11,25 BDI 1 13,79 11.860,09 | RA
AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.1.0.3. SINAPI 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 1.153,59 12,67 BDI 1 15,53 17.915,25 | RA
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.1.04. SINAPI 92766 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. KG 5.463,55 10,24 BDI 1 12,55 68.567,55 | RA
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
1.4.1.0.5. SINAPI 103672 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS M3 98,65 707,19 BDI 1 867,01 85.530,54 | RA
1.4.2. PILAR CENTRAL P2 - 201.236,80
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.4.2.0.1. SINAPI 92429 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 162,32 87,25 BDI 1 106,97 17.363,37 | RA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.2.0.2. SINAPI 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 860,05 11,25 BDI 1 13,79 11.860,09 | RA
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.2.0.3. SINAPI 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 1.153,59 12,67 BDI 1 15,53 17.915,25 | RA
AF_06/2022
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ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.2.04. SINAPI 92766 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. KG 5.463,55 10,24 BDI 1 12,55 68.567,55 | RA
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
1.4.2.05. SINAPI 103672 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS M3 98,65 707,19 BDI 1 867,01 85.530,54 | RA
1.4.3. TRAVESSA DE APOIO P1 - 6.831,28
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.4.3.0.1. SINAPI 92429 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 9,28 87,25 BDI 1 106,97 992,68 | RA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
1.4.3.0.2. SINAPI 103672 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 0212022 PS M3 3,20 707,19 BDI 1 867,01 2.774,43 | RA
1.4.3.0.3. SINAPI 96545 RGO D2 OIS BN A0 el IS B AL S LACLAEIR L KG 46,21 16,67 BDI 1 20,44 944,53 [ RA
AF_01/2024
ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
1.43.04. SINAPI 104920 CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 95,72 11,10 BDI 1 13,61 1.302,75 | RA
ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
14.3.05. S -2l CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 = 64,07 U BDI 1 12,75 816,89 | RA
1.44. TRAVESSA DE APOIO P2 - 6.831,28
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.4.4.0.1. SINAPI 92429 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 9,28 87,25 BDI 1 106,97 992,68 | RA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
1.4.4.0.2. SINAPI 103672 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 0212022 PS M3 3,20 707,19 BDI 1 867,01 2.774,43 | RA
1.4.4.03. SINAPI 96545 RGO D2 OIS BN IO AAF0) e el IS B AL S LAOLAEIE L KG 46,21 16,67 BDI 1 20,44 944,53 [ RA
AF_01/2024
ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
1.44.04. SINAPI 104920 CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 95,72 11,10 BDI 1 13,61 1.302,75 | RA
ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
14.4.05. S -2l CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 = 64,07 U BDI 1 12,75 816,89 | RA
1.4.5. CORTINAS E PILAR CABECEIRA B1 - 143.202,86
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.4.5.0.1. SINAPI 92429 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 283,65 87,25 BDI 1 106,97 30.342,04 | RA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020
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ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.5.0.2. SINAPI 92760 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 241,44 13,57 | BDI1 16,64 4.017,56 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.5.0.3. SINAPI 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 290,99 12,67 BDI1 15,53 4.519,07 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.5.0.4. SINAPI 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 652,16 11,25 BDI1 13,79 8.993,29 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.5.0.5. SINAPI 92763 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 1.029,25 9,43 BDI1 11,56 11.898,13 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.5.0.6. SINAPI 92764 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 718,21 9,10 BDI1 11,16 8.015,22 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.5.0.7. SINAPI 92765 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. KG 276,20 10,36 | BDI1 12,70 3.507,74 | RA
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
1.4.5.0.8. SINAPI 103672 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 0212022 PS M3 82,94 707,19 BDI1 867,01 71.909,81 | RA
1.4.6. CORTINAS E PILAR CABECEIRA B2 - 44.191,32
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA
1.4.6.0.1. SINAPI 100341 DE CONTENCAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, M2 88,50 44,76 | BDI1 54,88 4.856,88 | RA
E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. AF_11/2024
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.6.0.2. SINAPI 92760 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 64,68 13,57 | BDI1 16,64 1.076,28 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM
1.4.6.0.3. SINAPI 100343 ACO CA50 DE 8 MM - MONTAGEM. AP 11/2024 KG 265,69 15,45 BDI1 18,94 5.032,17 | RA
ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM
1.4.6.0.4. SINAPI 100345 ACO CA50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_11/2024 KG 434,78 9,89 BDI1 12,13 5.273,88 | RA
ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM
1.4.6.0.5. SINAPI 100346 ACO CA50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 11/2024 KG 204,98 944 BDI1 11,57 2.371,62 | RA
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.6.0.6. SINAPI 92765 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. KG 138,10 10,36 | BDI1 12,70 1.753,87 | RA
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENCAO, ATRAVES DE BOMBA -
1.4.6.0.7. SINAPI 100349 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 11/2024 M3 27,27 712,67 BDI1 873,73 23.826,62 | RA
1.5. SUPERESTRUTURA - 582.389,46
1.5.1. LONGARINAS PRE-MOLDADAS - 395.088,90
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|Municipio de Nova Palma RECONSTRUCAO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORA SOBRE ARROIO BUGRE
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRcho DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 02-26 (N DES.) |RECONSTRUCAO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORA SOBRE _ |Nova Palma/RS 22,60% 0,00% 0,00%
@]
2
o)
o
o
i - . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS) N
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
1.5.1.0.1. SINAPI 92265 COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF. 09/2020 M2 348,40 136,42 | BDI1 167,25 58.269,90 | RA
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.5.1.0.2. SINAPI 92760 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 3.240,96 13,57 | BDI1 16,64 53.929,58 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.5.1.0.3. SINAPI 92763 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 1.437,96 9,43 BDI1 11,56 16.622,82 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.5.1.0.4. SINAPI 92764 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 3.927,24 9,10 BDI1 11,16 43.828,00 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.5.1.0.5. SINAPI 92765 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. KG 2.667,96 10,36 | BDI1 12,70 33.883,10 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.5.1.0.6. SINAPI 92766 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. KG 7.671,48 10,24 | BDI1 12,55 96.277,08 | RA
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.5.1.0.7. SINAPI 96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 57,60 781,62 BDI1 958,27 55.196,36 | RA
ACABAMENTO. AF_01/2024
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA
1.5.1.0.8. SINAPI 93287 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. CHP 48,00 366,30 BDI1 449,08 21.555,84 | RA
AF_03/2016
1.5.1.0.9. SICRO WiEn | e ORI CERS PR CE R (R RS - DM3 100,80 125,64 | BDI1 154,03 15.526,22 | RA
fornecimento e instalagédo
1.5.2. TRANSVERSINAS - 14.676,68
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
1.5.2.0.1. SINAPI 92265 COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF. 08/2020 M2 40,68 136,42 | BDI1 167,25 6.803,73 | RA
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.5.2.0.2. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 41,04 14,52 | BDI1 17,80 730,51 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.5.2.0.3. SINAPI 92763 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 125,46 9,43 BDI1 11,56 1.450,32 | RA
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.5.2.0.4. SINAPI 96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 5,94 781,62 BDI1 958,27 5.692,12 | RA
ACABAMENTO. AF_01/2024
1.5.3. LAJE TABULEIRO - 135.417,84
1.5.3.0.1. Composicéo 1 LAJE PAINEL TRELICADO L=25cm x C= 110cm PARA PONTE UN 240,00 74,09 | BDI1 90,83 21.799,20 | RA
1.5.3.0.2. Composicéo 1 LAJE PAINEL TRELICADO L=25cm x C= 110cm PARA PONTE UN 480,00 74,09 | BDI1 90,83 43.598,40 | RA
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

CAIXA o

N° OPERACAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO .
0 0|Municipio de Nova Palma RECONSTRUCAO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORA SOBRE ARROIO BUGRE
BDI 1

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRcho DO LOTE

MUNICIPIO / UF |

BDI 2 | BDI 3 |

PORTO ALEGRE 02-26 (N DES.) |RECONSTRUCAO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORA SOBRE Nova Palma/RS 22,60% 0,00% 0,00%
o
2
2
o
o
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS) N
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA
1.5.3.0.3. SINAPI 93287 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. CHP 8,00 366,30 BDI 1 449,08 3.592,64 [ RA
AF_03/2016
1.5.3.04. SINAPI 92271 ;ﬁBORAZ%%-\O DIZ (HOIRLAA [FHallas |2, [FALUADIS IR SIERRAIDE, 5= LA M2 130,00 100,26 BDI 1 122,92 15.979,60 | RA
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
1.5.3.0.5. SINAPI 103674 PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 45,00 729,20 BDI 1 894,00 40.230,00 | RA
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
1.5.3.0.6. SINAPI-I 7156 DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA M2 300,00 27,78 BDI 1 34,06 10.218,00 | RA
MALHA =10 X 10 CM
1.5.4. GUARDA RODAS - 37.206,04
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
1.5.4.0.1. SINAPI 92265 COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 120,00 136,42 BDI 1 167,25 20.070,00 | RA
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.5.4.0.2. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 166,32 14,52 BDI 1 17,80 2.960,50 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.5.4.0.3. SINAPI 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 444,24 11,25 BDI 1 13,79 6.126,07 [ RA
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.5.4.04. SINAPI 96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 8,40 781,62 BDI 1 958,27 8.049,47 [ RA
ACABAMENTO. AF_01/2024
1.6. SINALIZAGAO - 4.989,38
1.6.0.01. SICRO 5213464 Placa dg adverte'nma em a(_;o, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl un 2.00 287,34 BDI 1 352,28 704,56 | RA
- fornecimento e implantagéo
1.6.0.0.2. SICRO e | L MO EENEIELD [ER PEER e S il Cll e Em O un 2,00 497,25 BDI 1 609,63 1.219,26 | RA
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagdo
16.0.03. SICRO 5213466 Placa dg adverte'nma em a(_;o, lado de 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl un 2.00 688,80 BDI 1 844,47 1.688,94 | RA
- fornecimento e implantagéo
1.6.0.0.4. SICRO s | MO EENEINEL (R PEER ¢S il Gl e E O un 2,00 561,43 | BDI1 688,31 1.376,62 | RA
lado ou diametro de 1,00 m - fornecimento e implantagao
1.7. DRENAGEM TABULEIRO - 488,04
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
1.7.0.0.1. SINAPI 89512 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 6,00 55,95 BDI 1 68,59 411,54 | RA
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA
1.7.0.0.2. SINAPI 90441 INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E UN 6,00 10,40 BDI 1 12,75 76,50 | RA
MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023
1.8. ATERROS CABECEIRAS - 240.158,64
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO )
0 0[Municipio de Nova Palma RECONSTRUCAO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORA SOBRE ARROIO BUGRE
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE ’ MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 02-26 (N DES.) RECONSTRUCAO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORA SOBRE Nova Palma/RS 22,60% 0,00% 0,00%

o

2

2

o

o

- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS) N
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a
1.8.0.0.1. SICRO 5501880 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminh&o M3 9.726,96 14,21 BDI 1 17,42 169.443,64 | RA
basculante de 14 m*
1.8.0.0.2. SICRO 5502978 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal M3 9.726,96 5,93 BDI 1 7,27 70.715,00 | RA
Encargos sociais: [Para elaborag&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagdo indicada. |
Observagdes:
Referéncia Data-Base SICRO /2025
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.
Siglas da Composigéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
Nova Palma/RS
Local Responsavel Técnico
Nome: Gilvano Dal Ongaro
quinta-feira, 19 de margo de 2026 CREA/CAU: RS 171923
Data ART/RRT: 14317288
GILVANO DAL
G”_VANO DALONGARO:01286537010
ONGARO:012 2060825
86537010 -oso0
2025.2.1
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