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MEMORIAL DESCRITIVO DOS QUANTITATIVOS 
 

OBRA: PONTE SOBRE O ARROIO PEDRAS BRANCAS – 5,00m x 32,00m 
ENDEREÇO: LOCALIDADE DA LINHA UM – NOVA PALMA/RS   
ÁREA:160,00m² 
 
            APRESENTAÇÃO 
O presente Memorial Descritivo tem por finalidade dar a conhecer a qualidade dos 
materiais e dos serviços a serem utilizados na execução de uma ponte em concreto 
armado que será executada sobre o Arroio Pedras Brancas na Localidade de Linha Um 
no município de Nova Palma. 
 
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
 
1.1 Locação de Container para vestiário e sanitário. 

A obra terá duração de 4 mês portanto o container deverá ser locado por todo o 
período. 
Total 4 meses. 

 
1.2 Locação de Container para escritório 

A obra terá duração de 4 mês portanto o container deverá ser locado por todo o 
período. 
Total 4 meses. 

 
1.3 Transporte com caminhão carroceria para mobilizar e desmobilizar as 
instalações 

Total 292Km 
 
1.4 Grupo gerador potência 66Kva 

A obra terá duração de 4 mês portanto o gerador tem necessidade de permanecer 
por todo esse período em obra, 4 meses x 22 dias x 8h. 
Total 704 horas. 

 
1.5 Engenheiro Civil de obra 

Total 64 horas. 
 
1.6 Encarregado geral de Obras 

Total 176 horas. 
 
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
2.1 Fornecimento e instalação de placa de obra. 

O tamanho da placa deve ser de 2x2,25. 
Total 4,50m². 

 
2.2 Locação convencional de obra utilizando gabarito de tábuas corridas 

A locação se dará nas duas cabeceiras nas dimensões de 12 metros em cada. 
Total 24 metros. 
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2.3 Topografo com encarregado 

A locação se dará nas duas cabeceiras e a marcação de pontos para os pilares de 
meio para isso o topografo trabalhara o total de 1 dias x 8h por dia. 
Total 8 horas. 

 
3 Infraestrutura 
 
3.1 Ensecadeira. 

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5m para esse item 
foi previsto um total de 320m³  
Total 320,00m³. 

 
3.2 Remoção de ensecadeira. 

A remoção da ensecadeira prevê a escavação, transporte e descarga, para esse 
item foi previsto um total de 320m³  
Total 320,00m³. 

 
3.3 Fundações 
 
3.3.1 Esgotamento de vala 

Esgotamento de vala com bombo submersível  
Está previsto um total de 264 h  
Total 264 H. 
 

3.3.2 Estaca Raiz 
 
3.3.2.1 Escavação Mecanizada. 

Está previsto a troca do material do seixo de rio para solo de boa qualidade para 
propiciar a perfuração das estacas para esse item foi previsto um total de 365,00m³  
Total 365,00m³. 

 
3.3.2.2 Reaterro Mecanizado. 

Está previsto a troca do material do seixo de rio para solo de boa qualidade para 
propiciar a perfuração das estacas para esse item foi previsto um total de 474,00m³  
Total 474,00m³. 

 
3.3.2.3 Estaca Raiz 

Estacas nos blocos 
Bloco 1 Possui 15 estacas 
Encamisadas 2,90m x 15 =43,50m 
Sem camisa 5,00m x 15 = 75,00m 
Bloco 2 Possui 15 estacas 
Encamisadas 1,30m x 15 =19,50m 
Sem camisa 5,00m x 15 = 75,00m 
Bloco 3 Possui 15 estacas 
Encamisadas 2,90m x 15 =43,50m 
Sem camisa 5,00m x 15 = 75,00m 
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 Total de 331,50m sendo 106,50m encamisada e 225,00m sem camisa 
 
 
3.3.2.4 Cavalo Mecânico para deslocamento da perfuratriz. 

Está previsto um total de 16h de serviço  
Total 16h. 

 
3.3.2.5 Arrasamento mecânico de estaca. 

Está previsto um total de 45 unidades pois temos 15 estacas em cada bloco, e 
temos 3 blocos, portanto temos 3x15  
Total 45 unidades 

 
3.4 Blocos de fundação 

 
3.4.1 Bloco B1 
3.4.1.1 Forma 

Cada coluna terá a dimensão de 
4,31+4,31+4,61+3,44+3,44+2,87+2,10+2,10=27,18m 
Como a extensão é de 27,18m e a altura é de 1,00m 

 Total 27,18m² 
 
3.4.1.2 Concreto 

Área da peça x altura 
24,13m²x1,00 

 Total = 24,13m³ 
 
3.4.1.3 Armação em aço 8mm 

Cada bloco tem 75 conjuntos x 3 repetições x 3,24m = 729,0m x 
0,395kg/m 

  Total 287,96Kg 
 
3.4.1.4 Armação em aço 10mm 

Cada bloco tem 7 barras de 10,10 + 7 barras de 12,00 + 7 barras de 2,30 
somando as duas temos um total de 170,80 x 0,617kg/m 

  Total 105,38Kg 
 

3.4.1.5 Armação em aço 16mm 
Cada bloco tem 56 barras de 2,40m=134,40m + 112 barras de 
2,40m=268,80m somando as duas temos um total de 403,20m x 
1,578kg/m 

  Total 636,25Kg 
 
3.4.1.6 Armação em aço 20mm 

Cada bloco tem 14 barras de 11,70 + 21 barras de 11,70= 409,50m x 
2,466kg/m  

  Total 1.009,82Kg 
 

3.4.2 Bloco B2 
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3.4.2.1 Forma 
Cada coluna terá a dimensão de 
6,20+6,20+1,89+1,89+1,89+1,89=19,96m 
Como a extensão é de 19,96m e a altura é de 1,30m 

 Total 25,95m² 
 
3.4.2.2 Concreto 

Área da peça x altura 
23,04m²x1,30 

 Total = 29,95m³ 
 
3.4.2.3 Armação em aço 8mm 

Cada bloco tem 42 conjuntos x 3 repetições x 4,60m = 579,60m + 10 
barras x 5,80m=58,00m total de 637,60m x 0,395kg/m 

  Total 251,85Kg 
 
3.4.2.4 Armação em aço 10mm 

Cada bloco tem 9 barras x 2 repetições x 10,36m = 186,48m x 0,617kg/m 
  Total 115,06Kg 
 

3.4.2.6 Armação em aço 20mm 
Cada bloco tem 22 barras x 2 repetições x 7,10 = 312,40m + 42 barras x 2 
repetições x 3,50 = 294m = 606,40m x 2,466kg/m  

  Total 1.495,38Kg 
 
3.4.3 Bloco B3 
3.4.3.1 Forma 

Cada coluna terá a dimensão de 
4,31+4.31+4,61+3,44+3,44+2,87+2,10+2,10=27,18m 
Como a extensão é de 27,18m e a altura é de 1,00m 

 Total 27,18m² 
 
3.4.3.2 Concreto 

Área da peça x altura 
24,13m²x1,00 

 Total = 24,13m³ 
 
3.4.3.3 Armação em aço 8mm 

Cada bloco tem 75 conjuntos x 3 repetições x 3,24m = 729,0m x 
0,395kg/m 

  Total 287,96Kg 
 
3.4.3.4 Armação em aço 10mm 

Cada bloco tem 7 barras de 10,10 + 7 barras de 12,00 + 7 barras de 2,30 
somando as duas temos um total de 170,80 x 0,617kg/m 

  Total 105,38Kg 
 

3.4.3.5 Armação em aço 16mm 
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Cada bloco tem 56 barras de 2,40m=134,40m + 112 barras de 
2,40m=268,80m somando as duas temos um total de 403,20m x 
1,578kg/m 

  Total 636,25Kg 
 
3.4.3.6 Armação em aço 20mm 

Cada bloco tem 14 barras de 11,70 + 21 barras de 11,70= 409,50m x 
2,466kg/m  

  Total 1.009,82Kg 
 
 

 
4. COLUNAS EM CONCRETO  

 
4.1.1 Pilar central 

 
4.1.1.1 Forma 

Cada coluna terá a dimensão de 5,06+5,06+(0,88x4) = 13,64mx6,05m 
 Total 82,52m² 
 
4.1.1.2 Concreto 

Área da peça x altura 
8,29m²x6,05 

 Total = 50,15m³ 
 
4.1.1.3. Armação em aço 8mm 

Cada pilar tem 15x50x1,70=1275,0 + 4x50x1,0=200,00 somando temos 
1.475,00m x 0,395kg/m 

  Total 582,62Kg 
 
4.1.1.4 Armação em aço 10mm 

Cada pilar tem 50x2x7,04m=704,00m x 0,617kg/m 
  Total 434,37Kg 
 

4.1.1.5 Armação em aço 20mm 
Cada pilar tem 43x2x3,00=258,00m +43x2x6,00=516,00m 
+34x2x2,00=136,00 +4x2x2,00=16m somando temos =926,00m x 
2,466kg/m 

  Total 2.283,52Kg 
 
 

4.2.1Travessa de Apoio 1 
 

4.2.1 Forma 
Cada coluna terá a dimensão de 5,00+5,00+0,80+0,80=11,60mx0,80m 

 Total 9,28m² 
 
4.2.2 Concreto 
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Área da peça x altura 
0,80x5,00x0,80 

 Total = 3,20m³ 
 
4.2.3 Armação em aço 8mm 

Cada travessa tem 25x2x2,34m=117,00m x 0,395kg/m 
  Total 46,22Kg 

 
4.2.4 Armação em aço 12,5mm 

Cada travessa tem 7x5,80=40,60m+6x2x5,80=69,60m total 110,20m x 
0,963kg/m 

  Total 106,12Kg 
 

4.2.5 Armação em aço 16mm 
Cada travessa tem 7x5,80=40,60m x 1,578kg/m 

  Total 64,07Kg 
 

4. Cortinas e Pilares cabeceira B1 
 

5.1 Forma 
Cada cortina terá a dimensão de  
4,17+4,17+4,53+3,50+3,50+3,20+2 + (1,80x2)/2 + (1,40x6)/2 
31,07 x altura 5,55m 

 Total 172,43m² 
 
5.2 Concreto 

Cada cortina terá a dimensão de  
(4,17+4,17+4,53)=12,87 (3,86+3,86+3,91)=11,63 total (12,87+11,63)/2 
Total 12,25 x (0,73+0,40)/2= 6,92 x 5,55h 
Total de concreto da cortina 38,40m³ 
(1,80 / 2)= 0,90 – (0,73+0,40)/2 = 0,56 total  0,90-0,56=0,34 x 0,50 x 4= 
0,68 x 4 = 2,72 
Total de concreto dos pilares 2,72m³ 
 

 Total = 38,40+2,72= 41,12m³ 
 
5.3.1 Aço das cortinas 
 
5.3.1.1 Armação em aço 8mm 

Na cortina temos 12+1,50+4,8+4,8+5,38+2+2=32,48mx37br 
  Total 1.201,76m x 0,395kg/m = 474,69Kg 
 
 

5.3.1.3 Armação em aço 12,5mm 
Cada cortina temos 65br 4,17+4,17+4,53=12,87m + 60br 
3,86+3,86+4,20=11,92m + 8br x 12,00 

  Total 783,50 metros x 0,963Kg/m = 754,51Kg 
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5.3.1.4 Armação em aço 16mm 
Cada cortina temos 4br x 12,40m + 4br x 11,74m  

  Total 96,56 metros x 1,578Kg/m = 152,37Kg 
 
5.3.2 Aço dos pilares P1 x 2Pç 
 
5.3.2.1 Armação em aço 6mm 

(1,80+0,40)/2 =1,10+1,10+0,40+0,40 = 3,10m média 
5,55m /0,15 = 39 estribos x3,10m = 120,90m x 0,245Kg/m 

  Total 29,62Kg x 2=59,24Kg 
 

5.3.2.2 Armação em aço 6,3mm 
2x2,00+2x5,00+2x7,00 = 28 metros x 0,245Kg/m 

  Total 3,67Kg x 2=7,35Kg 
 
5.3.2.3 Armação em aço 12,5mm 

2x5,00m + 5x6,90m = 44,50m x 0,963kg/m   
  Total 42,85Kg x 2= 85,7Kg 
 

5.3.2.4 Armação em aço 16mm 
2x4,00m + 4x7,00m = 36,00m x 1,578kg/m   

  Total 56,81Kg x 2= 113,62Kg 
 
5.3.3 Aço dos pilares P2 x 2 Pç 
 
5.3.3.1 Armação em aço 6mm 

(1,80+0,40)/2 =1,10+1,10+0,40+0,40 = 3,10m média 
5,55m /0,15 = 39 estribos x3,10m = 120,90m x 0,245Kg/m 

  Total 29,62Kg x 2=59,24Kg 
 

5.3.3.2 Armação em aço 6,3mm 
2x2,00+2x5,00+2x7,00 = 28 metros x 0,245Kg/m 

 Total 3,67Kg x 2=7,35Kg 
 
5.3.3.3 Armação em aço 12,5mm 

4x5,00m + 5x6,90m = 54,50m x 0,963kg/m   
  Total 52,48Kg x 2=104,96Kg 

 
5.3.3.4 Armação em aço 16mm 

2x4,00m + 4x7,00m = 36,00m x 1,578kg/m   
  Total 56,81Kg x 2= 113,62Kg 
 
 

5 .2 Cortinas e Pilares cabeceira B3 
 

5.1 Forma 
Cada cortina terá a dimensão de  
4,17+4,17+4,53+3,50+3,50+3,20+2 + (1,80x2)/2 + (1,40x6)/2 
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31,07 x altura 5,55m 
 Total 172,43m² 
 
5.2 Concreto 

Cada cortina terá a dimensão de  
(4,17+4,17+4,53)=12,87 (3,86+3,86+3,91)=11,63 total (12,87+11,63)/2 
Total 12,25 x (0,73+0,40)/2= 6,92 x 5,55h 
Total de concreto da cortina 38,40m³ 
(1,80 / 2)= 0,90 – (0,73+0,40)/2 = 0,56 total  0,90-0,56=0,34 x 0,50 x 4= 
0,68 x 4 = 2,72 
Total de concreto dos pilares 2,72m³ 
 

 Total = 38,40+2,72= 41,12m³ 
 
5.3.1 Aço das cortinas 
 
5.3.1.1 Armação em aço 8mm 

Na cortina temos 12+1,50+4,8+4,8+5,38+2+2=32,48mx37br 
  Total 1.201,76m x 0,395kg/m = 474,69Kg 
 
 

5.3.1.3 Armação em aço 12,5mm 
Cada cortina temos 65br 4,17+4,17+4,53=12,87m + 60br 
3,86+3,86+4,20=11,92m + 8br x 12,00 

  Total 783,50 metros x 0,963Kg/m = 754,51Kg 
 

5.3.1.4 Armação em aço 16mm 
Cada cortina temos 4br x 12,40m + 4br x 11,74m  

  Total 96,56 metros x 1,578Kg/m = 152,37Kg 
 
5.3.2 Aço dos pilares P1 x 2Pç 
 
5.3.2.1 Armação em aço 6mm 

(1,80+0,40)/2 =1,10+1,10+0,40+0,40 = 3,10m média 
5,55m /0,15 = 39 estribos x3,10m = 120,90m x 0,245Kg/m 

  Total 29,62Kg x 2=59,24Kg 
 

5.3.2.2 Armação em aço 6,3mm 
2x2,00+2x5,00+2x7,00 = 28 metros x 0,245Kg/m 

  Total 3,67Kg x 2=7,35Kg 
 
5.3.2.3 Armação em aço 12,5mm 

2x5,00m + 5x6,90m = 44,50m x 0,963kg/m   
  Total 42,85Kg x 2= 85,7Kg 
 

5.3.2.4 Armação em aço 16mm 
2x4,00m + 4x7,00m = 36,00m x 1,578kg/m   

  Total 56,81Kg x 2= 113,62Kg 
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5.3.3 Aço dos pilares P2 x 2 Pç 
 
5.3.3.1 Armação em aço 6mm 

(1,80+0,40)/2 =1,10+1,10+0,40+0,40 = 3,10m média 
5,55m /0,15 = 39 estribos x3,10m = 120,90m x 0,245Kg/m 

  Total 29,62Kg x 2=59,24Kg 
 

5.3.3.2 Armação em aço 6,3mm 
2x2,00+2x5,00+2x7,00 = 28 metros x 0,245Kg/m 

 Total 3,67Kg x 2=7,35Kg 
 
5.3.3.3 Armação em aço 12,5mm 

4x5,00m + 5x6,90m = 54,50m x 0,963kg/m   
  Total 52,48Kg x 2=104,96Kg 

 
5.3.3.4 Armação em aço 16mm 

2x4,00m + 4x7,00m = 36,00m x 1,578kg/m   
  Total 56,81Kg x 2= 113,62Kg 
 
6- Vigas Longarinas 
 
4 vigas de 20,0m + 4 vigas de 12,0m 

 
6.1 Forma 

Cada viga terá a dimensão de 1,00+1,00+0,45+(0,23x4) + (0,47x2)= 4,31 
4,31 x 20,00m = 87,10m², executando 2 vigas por vez = 87,10 x 2 = 
174,20m²; 
4,31 x 12,00m = 51,72m², executando 2 vigas por vez = 51,72 x 2 = 
103,44m². 
 
Total = 277,64m² 

 
6.2 Concreto 

Área da peça x extensão 
0,24m²x20= 4,80m³ x 4 = 19,20m³ 
0,24m²x12= 2,88m³ x 4 = 11,52m³ 
 
Total = 30,72m² 
 

6.3 Armação em aço 6mm 
Cada viga tem 167x2,06+167x2,48+167x206 
1.102,38m x 0,245Kg/m = 270,08Kg x 4 = 1080,32 Kg 
 + 101x2,06+101x2,48+101x206 = 666,6m x 0,245Kg/m 
 = 163,32Kg x 4 = 653,27 Kg 
 
Total = 1733,588 Kg 
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6.4 Armação em aço 12,5mm 
Cada viga tem 6x20,74m= 124,44m x 0,963kg/m 

  = 119,83Kg x 4 = 479,32 Kg 
6x11,94m= 71,64m x 0,963kg/m 

  = 68,99Kg x 4 = 275,96 Kg 
 

Total = 755,28 Kg 
 
 

6.5 Armação em aço 16mm 
Cada viga tem 10x19,94m=199,40m x 1,578kg/m 

  = 314,65Kg x 4 = 1.258,61 Kg 
10x11,94m= 119,40m x 1,578kg/m 

  = 188,41Kg x 4 = 753,65 Kg 
 

Total = 2012,26 Kg 
 
 

6.6 Armação em aço 20mm 
Cada viga tem 4x21,74m= 86,96m x 2,466kg/m 

   214,44Kg x 4 = 857,77Kg +  
                8 x 11,94m = 95,52m x 2,466kg/m = 235,55kg x 4 = 942,20kg 
                4 x 13,74m = 54,96m x 2,466kg/m = 135,53kg x 4 = 542,12kg 
 

Total = 2.342,09 Kg 
 

6.7 Armação em aço 25mm 
Cada viga tem 8x19,94m= 159,52m x 3,853kg/m 

  Total 614,63Kg x 4 = 2458,52Kg 
 

6.8 Guindaste  
Esta previsto para esse item um total de 32h 

  Total 16 h 
 

6.9 Neoprene 
 
         16 peças x 4dm x 2,5dm x 0,42dm = 67,2 dm³ 

 
7 – Transversina 12Pç 
 

7.1 Forma 
 2,26m² x 4 =9,04m²+ 
           2,46M² X 8 = 19,68m² 
          Total = 28,72m²          
 
7.2 Concreto 

Área da peça x extensão 
1,13x1x0,30 x 4 + 1,23 x 1 x 0,30 x 8 
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 Total = 4,31m³ 
 
7.3 Armação em aço 5mm 

Cada viga tem 2x1,34+5x2,42 
14,78m x 0,154Kg/m 

  Total 2,28Kg x 12 = 27,36Kg 
 
7.4 Armação em aço 12,5mm 

Cada viga tem 4x0,84+4x1,17= 8,04m x 0,963kg/m 
  Total 7,74Kg x 12 = 92,88Kg 
 
8 – Lage do tabuleiro 
 

8.1 Laje painel treliçado 
Com o comprimento de 110cm e largura de 25cm de cada peça temos um 
total  de 32 metros x 1 vão dividido por 25cm 

 Total = 128 unidades 
            

Com o comprimento de 180cm e largura de 25cm de cada peça temos um 
total  de 32 metros x 2 vão dividido por 25cm 

 Total = 256 unidades 
8.2 Guindaste  

Esta previsto para esse item um total de 8h para o içamento e instalação 
dos painéis. 

  Total 8 h 
 

8.3 Fabricação de forma para laje 
Com o comprimento 32 metros x 2lados + 5,00 metros x 2 lados 

 Total = 74,00 m² 
 
8.4 Concreto 

Área da peça x extensão 
160,00m²x 0,15 

 Total = 24,0 m³ 
 
8.5 Tela de aço soldada 

Largura da peça x extensão 
5,00 x 32,00 

 Total = 160,00m² 
 
9 – Guarda rodas 
 

9.1 Forma 
 Cada viga tem 0,60+0,40 x 64,00m 

 Total 64m² 
 
9.2 Concreto 

Área da peça x extensão 
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64,00x0,175x0,40 
 Total = 4,48m³ 
 
9.3 Armação em aço 5mm 

Cada viga tem 320 estribos x 1,80 
576m x 0,154Kg/m 

  Total 88,704Kg 
 
9.4 Armação em aço 10mm 

Cada viga tem 6x64= 384m x 0,617kg/m 
  Total 236,93Kg 
 
10 – Sinalização 
 

10.1 Placa de advertência lado de 0,60m 
 Quantidade 2pç 

 Total 2pç 
10.2 Suporte metálico para placa de advertência. 

 Quantidade 2pç 
 Total 2pç 
10.3 Placa de advertência lado de 1,00m 

 Quantidade 2pç 
 Total 2pç 
10.4 Suporte metálico para placa de advertência. 

 Quantidade 2pç 
 Total 2pç 

 
11– Drenagem do tabuleiro  
 

11.1 Tubo PVC, série R para aguas pluviais 
 Quantidade 6 metros 

 Total 6,00 metros 
11.2 Furo mecanizado para instalação dos tubos de drenagem. 

 Quantidade 6 unidades 
 Total 6 Unidades 

 
12– Aterros 
 

12.1 Aterro 
 Quantidade = 4955,20m³ 

  
12.1 Compactação 

 Quantidade = 4955,20m³ 
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                                Nova Palma, Março de 2026. 

 
 
 

         _____________________________ 
 

Gilvano Dal Ongaro 
Eng. Civil CREA RS 171923 
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