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MEMORIAL DESCRITIVO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PONTE SOBRE O ARROIO PEDRAS BRANCAS - 5,00m x 32,00m
ENDEREGCO: LOCALIDADE DA LINHA UM - NOVA PALMA/RS
AREA:160,00m?

APRESENTACAO
O presente Memorial Descritivo tem por finalidade dar a conhecer a qualidade dos
materiais e dos servigcos a serem utilizados na execucao de uma ponte em concreto
armado que sera executada sobre o Arroio Pedras Brancas na Localidade de Linha Um
no municipio de Nova Palma.

1 ADMINISTRAGAO LOCAL

1.1Locacao de Container para vestiario e sanitario.
A obra tera duracdo de 4 més portanto o container devera ser locado por todo o
periodo.
Total 4 meses.

1.2 Locagao de Container para escritério
A obra tera duragdo de 4 més portanto o container devera ser locado por todo o
periodo.
Total 4 meses.

1.3 Transporte com caminhdo carroceria para mobilizar e desmobilizar as
instalacoes
Total 292Km

1.4 Grupo gerador poténcia 66Kva
A obra tera duracdo de 4 més portanto o gerador tem necessidade de permanecer
por todo esse periodo em obra, 4 meses x 22 dias x 8h.
Total 704 horas.

1.5 Engenheiro Civil de obra
Total 64 horas.

1.6 Encarregado geral de Obras
Total 176 horas.

2 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 Fornecimento e instalagao de placa de obra.
O tamanho da placa deve ser de 2x2,25.
Total 4,50m?>.

2.2 Locagao convencional de obra utilizando gabarito de tabuas corridas
A locacgao se dara nas duas cabeceiras nas dimensdes de 12 metros em cada.
Total 24 metros.
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2.3 Topografo com encarregado
A locacdo se dara nas duas cabeceiras e a marcagao de pontos para os pilares de
meio para isso o topografo trabalhara o total de 1 dias x 8h por dia.
Total 8 horas.

3 Infraestrutura

3.1 Ensecadeira.
Escavagao mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5m para esse item
foi previsto um total de 320m?3
Total 320,00m?.

3.2 Remocgao de ensecadeira.
A remocgao da ensecadeira prevé a escavacgao, transporte e descarga, para esse
item foi previsto um total de 320m?
Total 320,00m3.

3.3 Fundagoes

3.3.1 Esgotamento de vala
Esgotamento de vala com bombo submersivel
Esta previsto um total de 264 h
Total 264 H.

3.3.2 Estaca Raiz

3.3.2.1 Escavagao Mecanizada.
Esta previsto a troca do material do seixo de rio para solo de boa qualidade para
propiciar a perfuracdo das estacas para esse item foi previsto um total de 365,00m?
Total 365,00m3.

3.3.2.2 Reaterro Mecanizado.
Esta previsto a troca do material do seixo de rio para solo de boa qualidade para
propiciar a perfuracido das estacas para esse item foi previsto um total de 474,00m?
Total 474,00m3.

3.3.2.3 Estaca Raiz
Estacas nos blocos
Bloco 1 Possui 15 estacas
Encamisadas 2,90m x 15 =43,50m
Sem camisa 5,00m x 15 = 75,00m
Bloco 2 Possui 15 estacas
Encamisadas 1,30m x 15 =19,50m
Sem camisa 5,00m x 15 = 75,00m
Bloco 3 Possui 15 estacas
Encamisadas 2,90m x 15 =43,50m
Sem camisa 5,00m x 15 = 75,00m
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Total de 331,50m sendo 106,50m encamisada e 225,00m sem camisa

3.3.2.4 Cavalo Mecanico para deslocamento da perfuratriz.
Esta previsto um total de 16h de servico
Total 16h.

3.3.2.5 Arrasamento mecanico de estaca.
Esta previsto um total de 45 unidades pois temos 15 estacas em cada bloco, e
temos 3 blocos, portanto temos 3x15
Total 45 unidades

3.4 Blocos de fundagao

3.4.1 Bloco B1

3.4.1.1 Forma
Cada coluna tera a dimenséao de
4,31+4,31+4,61+3,44+3,44+2,87+2,10+2,10=27,18m
Como a extensao é de 27,18m e a altura é de 1,00m
Total 27,18m?

3.4.1.2 Concreto
Area da peca x altura
24,13m?x1,00
Total = 24,13m?

3.4.1.3 Armagao em ago 8mm
Cada bloco tem 75 conjuntos x 3 repetigbes x 3,24m = 729,0m x
0,395kg/m
Total 287,96Kg

3.4.1.4 Armagao em ago 10mm
Cada bloco tem 7 barras de 10,10 + 7 barras de 12,00 + 7 barras de 2,30
somando as duas temos um total de 170,80 x 0,617kg/m
Total 105,38Kg

3.4.1.5 Armagao em ago 16mm
Cada bloco tem 56 barras de 2,40m=134,40m + 112 barras de
2,40m=268,80m somando as duas temos um total de 403,20m x
1,578kg/m
Total 636,25Kg

3.4.1.6 Armagao em agco 20mm
Cada bloco tem 14 barras de 11,70 + 21 barras de 11,70= 409,50m x
2,466kg/m
Total 1.009,82Kg

3.4.2 Bloco B2
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3.4.2.1 Forma
Cada coluna tera a dimenséao de
6,20+6,20+1,89+1,89+1,89+1,89=19,96m
Como a extensdo é de 19,96m e a altura é de 1,30m
Total 25,95m?

3.4.2.2 Concreto
Area da peca x altura
23,04m2x1,30
Total = 29,95m?

3.4.2.3 Armagao em ago 8mm
Cada bloco tem 42 conjuntos x 3 repeticbes x 4,60m = 579,60m + 10
barras x 5,80m=58,00m total de 637,60m x 0,395kg/m
Total 251,85Kg

3.4.2.4 Armagao em ago 10mm
Cada bloco tem 9 barras x 2 repeti¢cdes x 10,36m = 186,48m x 0,617kg/m
Total 115,06Kg

3.4.2.6 Armagao em agco 20mm
Cada bloco tem 22 barras x 2 repeticdes x 7,10 = 312,40m + 42 barras x 2
repeticdes x 3,50 = 294m = 606,40m x 2,466kg/m
Total 1.495,38Kg

3.4.3 Bloco B3

3.4.3.1 Forma
Cada coluna tera a dimenséao de
4,31+4.31+4,61+3,44+3,44+2,87+2,10+2,10=27,18m
Como a extenséao é de 27,18m e a altura é de 1,00m
Total 27,18m?

3.4.3.2 Concreto
Area da peca x altura
24,13m?x1,00
Total = 24,13m?

3.4.3.3 Armagao em ago 8mm
Cada bloco tem 75 conjuntos x 3 repetigbes x 3,24m = 729,0m Xx
0,395kg/m
Total 287,96Kg

3.4.3.4 Armagao em agco 10mm
Cada bloco tem 7 barras de 10,10 + 7 barras de 12,00 + 7 barras de 2,30
somando as duas temos um total de 170,80 x 0,617kg/m
Total 105,38Kg

3.4.3.5 Armagao em ago 16mm
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Cada bloco tem 56 barras de 2,40m=134,40m + 112 barras de
2,40m=268,80m somando as duas temos um total de 403,20m x
1,578kg/m

Total 636,25Kg

3.4.3.6 Armagao em ago 20mm
Cada bloco tem 14 barras de 11,70 + 21 barras de 11,70= 409,50m x
2,466kg/m
Total 1.009,82Kg

4. COLUNAS EM CONCRETO

4.1.1 Pilar central

4.1.1.1 Forma
Cada coluna tera a dimenséao de 5,06+5,06+(0,88x4) = 13,64mx6,05m
Total 82,52m?

4.1.1.2 Concreto
Area da peca x altura
8,29m?x6,05
Total = 50,15m?3

4.1.1.3. Armagao em ago 8mm
Cada pilar tem 15x50x1,70=1275,0 + 4x50x1,0=200,00 somando temos
1.475,00m x 0,395kg/m
Total 582,62Kg

4.1.1.4 Armagao em ago 10mm
Cada pilar tem 50x2x7,04m=704,00m x 0,617kg/m
Total 434,37Kg

4.1.1.5 Armagao em ago 20mm
Cada pilar tem 43x2x3,00=258,00m +43x2x6,00=516,00m
+34x2x2,00=136,00 +4x2x2,00=16m somando temos =926,00m x
2,466kg/m
Total 2.283,52Kg

4.2.1Travessa de Apoio 1

4.2.1 Forma
Cada coluna tera a dimensao de 5,00+5,00+0,80+0,80=11,60mx0,80m
Total 9,28m?

4.2.2 Concreto
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Area da peca x altura
0,80x5,00x0,80
Total = 3,20m?

4.2.3 Armagao em ago 8mm
Cada travessa tem 25x2x2,34m=117,00m x 0,395kg/m
Total 46,22Kg

4.2.4 Armagao em ago 12,5mm
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Cada travessa tem 7x5,80=40,60m+6x2x5,80=69,60m total 110,20m x

0,963kg/m
Total 106,12Kg

4.2.5 Armagao em ago 16mm
Cada travessa tem 7x5,80=40,60m x 1,578kg/m
Total 64,07Kg

4. Cortinas e Pilares cabeceira B1

5.1 Forma
Cada cortina tera a dimensao de
4,17+4,17+4,53+3,50+3,50+3,20+2 + (1,80x2)/2 + (1,40x6)/2
31,07 x altura 5,55m
Total 172,43m?

5.2 Concreto
Cada cortina tera a dimensao de

(4,17+4,17+4,53)=12,87 (3,86+3,86+3,91)=11,63 total (12,87+11,63)/2

Total 12,25 x (0,73+0,40)/2= 6,92 x 5,55h
Total de concreto da cortina 38,40m?3

(1,80 / 2)= 0,90 - (0,73+0,40)/2 = 0,56 total 0,90-0,56=0,34 x 0,50 x 4=

0,68x4=272
Total de concreto dos pilares 2,72m?

Total = 38,40+2,72= 41,12m?
5.3.1 Ago das cortinas

5.3.1.1 Armagao em ago 8mm
Na cortina temos 12+1,50+4,8+4,8+5,38+2+2=32,48mx37br
Total 1.201,76m x 0,395kg/m = 474,69Kg

5.3.1.3 Armagao em a¢o 12,5mm
Cada cortina temos 65br 4,17+4,17+4,53=12,87m
3,86+3,86+4,20=11,92m + 8br x 12,00
Total 783,50 metros x 0,963Kg/m = 754,51Kg

+  60br
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5.3.1.4 Armagao em a¢o 16mm
Cada cortina temos 4br x 12,40m + 4br x 11,74m
Total 96,56 metros x 1,578Kg/m = 152,37Kg

5.3.2 Aco dos pilares P1 x 2P¢

5.3.2.1 Armagao em ago 6mm
(1,80+0,40)/2 =1,10+1,10+0,40+0,40 = 3,10m média
5,55m /0,15 = 39 estribos x3,10m = 120,90m x 0,245Kg/m
Total 29,62Kg x 2=59,24Kg

5.3.2.2 Armagao em ago 6,3mm
2x2,00+2x5,00+2x7,00 = 28 metros x 0,245Kg/m
Total 3,67Kg x 2=7,35Kg

5.3.2.3 Armagao em a¢o 12,5mm
2x5,00m + 5x6,90m = 44,50m x 0,963kg/m
Total 42,85Kg x 2= 85,7Kg

5.3.2.4 Armagao em ago 16mm
2x4,00m + 4x7,00m = 36,00m x 1,578kg/m
Total 56,81Kg x 2= 113,62Kg

5.3.3 Aco dos pilares P2 x 2 P¢

5.3.3.1 Armagao em ago 6mm
(1,80+0,40)/2 =1,10+1,10+0,40+0,40 = 3,10m média
5,55m /0,15 = 39 estribos x3,10m = 120,90m x 0,245Kg/m
Total 29,62Kg x 2=59,24Kg

5.3.3.2 Armagao em ago 6,3mm
2x2,00+2x5,00+2x7,00 = 28 metros x 0,245Kg/m
Total 3,67Kg x 2=7,35Kg

5.3.3.3 Armagao em a¢o 12,5mm
4x5,00m + 5x6,90m = 54,50m x 0,963kg/m
Total 52,48Kg x 2=104,96Kg

5.3.3.4 Armagao em ago 16mm

2x4,00m + 4x7,00m = 36,00m x 1,578kg/m
Total 56,81Kg x 2= 113,62Kg

5.2 Cortinas e Pilares cabeceira B3

5.1 Forma
Cada cortina tera a dimensao de
4,17+4,17+4,53+3,50+3,50+3,20+2 + (1,80x2)/2 + (1,40x6)/2
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31,07 x altura 5,55m
Total 172,43m?

5.2 Concreto
Cada cortina tera a dimensao de
(4,17+4,17+4,53)=12,87 (3,86+3,86+3,91)=11,63 total (12,87+11,63)/2
Total 12,25 x (0,73+0,40)/2= 6,92 x 5,55h
Total de concreto da cortina 38,40m?
(1,80 / 2)= 0,90 — (0,73+0,40)/2 = 0,56 total 0,90-0,56=0,34 x 0,50 x 4=
0,68x4=272
Total de concreto dos pilares 2,72m?

Total = 38,40+2,72= 41,12m?
5.3.1 Ago das cortinas

5.3.1.1 Armagao em ago 8mm
Na cortina temos 12+1,50+4,8+4,8+5,38+2+2=32,48mx37br
Total 1.201,76m x 0,395kg/m = 474,69Kg

5.3.1.3 Armagao em a¢o 12,5mm
Cada cortina temos 65br 4,17+4,17+4,53=12,87m + 60br
3,86+3,86+4,20=11,92m + 8br x 12,00
Total 783,50 metros x 0,963Kg/m = 754,51Kg

5.3.1.4 Armagao em ago 16mm
Cada cortina temos 4br x 12,40m + 4br x 11,74m
Total 96,56 metros x 1,578Kg/m = 152,37Kg

5.3.2 Aco dos pilares P1 x 2P¢

5.3.2.1 Armagao em ago 6mm
(1,80+0,40)/2 =1,10+1,10+0,40+0,40 = 3,10m média
5,55m /0,15 = 39 estribos x3,10m = 120,90m x 0,245Kg/m
Total 29,62Kg x 2=59,24Kg

5.3.2.2 Armagao em ago 6,3mm
2x2,00+2x5,00+2x7,00 = 28 metros x 0,245Kg/m
Total 3,67Kg x 2=7,35Kg

5.3.2.3 Armagao em a¢o 12,5mm
2x5,00m + 5x6,90m = 44,50m x 0,963kg/m
Total 42,85Kg x 2= 85,7Kg

5.3.2.4 Armagao em ago 16mm
2x4,00m + 4x7,00m = 36,00m x 1,578kg/m
Total 56,81Kg x 2= 113,62Kg
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5.3.3 Aco dos pilares P2 x 2 P¢

5.3.3.1 Armagao em ago 6mm
(1,80+0,40)/2 =1,10+1,10+0,40+0,40 = 3,10m média
5,55m /0,15 = 39 estribos x3,10m = 120,90m x 0,245Kg/m
Total 29,62Kg x 2=59,24Kg

5.3.3.2 Armagao em ago 6,3mm
2x2,00+2x5,00+2x7,00 = 28 metros x 0,245Kg/m
Total 3,67Kg x 2=7,35Kg

5.3.3.3 Armagao em a¢o 12,5mm
4x5,00m + 5x6,90m = 54,50m x 0,963kg/m
Total 52,48Kg x 2=104,96Kg

5.3.3.4 Armagao em ago 16mm
2x4,00m + 4x7,00m = 36,00m x 1,578kg/m
Total 56,81Kg x 2= 113,62Kg

6- Vigas Longarinas

4 vigas de 20,0m + 4 vigas de 12,0m

6.1 Forma
Cada viga tera a dimenséo de 1,00+1,00+0,45+(0,23x4) + (0,47x2)= 4,31
4,31 x 20,00m = 87,10m?, executando 2 vigas porvez =87,10 x 2 =
174,20m?;
4,31 x 12,00m = 51,72m?, executando 2 vigas porvez = 51,72 x 2 =
103,44m>.

Total = 277,64m?

6.2 Concreto
Area da peca x extensdo
0,24m?x20=4,80m>*x 4 = 19,20m?
0,24m?x12=2,88m* x 4 = 11,52m?

Total = 30,72m?

6.3 Armagao em aco 6mm
Cada viga tem 167x2,06+167x2,48+167x206
1.102,38m x 0,245Kg/m = 270,08Kg x 4 = 1080,32 Kg
+ 101x2,06+101x2,48+101x206 = 666,6m x 0,245Kg/m
=163,32Kg x 4 = 653,27 Kg

Total = 1733,588 Kg
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6.4 Armacgao em a¢o 12,5mm
Cada viga tem 6x20,74m= 124,44m x 0,963kg/m
=119,83Kg x 4 = 479,32 Kg
6x11,94m=71,64m x 0,963kg/m
= 68,99Kg x 4 = 275,96 Kg

Total = 755,28 Kg

6.5 Armagao em ago 16mm
Cada viga tem 10x19,94m=199,40m x 1,578kg/m
= 314,65Kg x 4 = 1.258,61 Kg
10x11,94m= 119,40m x 1,578kg/m
= 188,41Kg x 4 = 753,65 Kg

Total = 2012,26 Kg

6.6 Armacgao em ago 20mm
Cada viga tem 4x21,74m= 86,96m x 2,466kg/m
214,44Kg x 4 = 857,77Kg +
8 x 11,94m = 95,52m x 2,466kg/m = 235,55kg x 4 = 942,20kg
4 x 13,74m = 54,96m x 2,466kg/m = 135,53kg x 4 = 542,12kg

Total = 2.342,09 Kg
6.7 Armagao em ago 25mm
Cada viga tem 8x19,94m= 159,52m x 3,853kg/m
Total 614,63Kg x 4 = 2458,52Kg
6.8 Guindaste
Esta previsto para esse item um total de 32h
Total 16 h
6.9 Neoprene
16 pecas x 4dm x 2,5dm x 0,42dm = 67,2 dm?
7 — Transversina 12P¢
7.1 Forma
2,26m? x 4 =9,04m*+
2,46M* X 8 = 19,68 m?
Total = 28,72m?
7.2 Concreto
Area da peca x extensao

1,13x1x0,30 x4 + 1,23 x1x 0,30 x 8

10
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Total = 4,31m?

7.3 Armagao em ago 5mm
Cada viga tem 2x1,34+5x2,42
14,78m x 0,154Kg/m
Total 2,28Kg x 12 = 27,36Kg

7.4 Armagao em a¢o 12,5mm
Cada viga tem 4x0,84+4x1,17= 8,04m x 0,963kg/m
Total 7,74Kg x 12 = 92,88Kg

8 — Lage do tabuleiro

8.1 Laje painel trelicado
Com o comprimento de 110cm e largura de 25cm de cada pega temos um
total de 32 metros x 1 vao dividido por 25cm
Total = 128 unidades

Com o comprimento de 180cm e largura de 25cm de cada pega temos um
total de 32 metros x 2 vao dividido por 25cm
Total = 256 unidades

8.2 Guindaste
Esta previsto para esse item um total de 8h para o icamento e instalagao
dos painéis.
Total 8 h

8.3 Fabricagao de forma para laje
Com o comprimento 32 metros x 2lados + 5,00 metros x 2 lados
Total = 74,00 m?

8.4 Concreto
Area da pega x extensao
160,00m?x 0,15
Total = 24,0 m*®

8.5 Tela de ago soldada
Largura da pecga x extensao
5,00 x 32,00
Total = 160,00m?

9 — Guarda rodas
9.1 Forma
Cada viga tem 0,60+0,40 x 64,00m
Total 64m?

9.2 Concreto
Area da peca x extensao

11
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64,00x0,175x0,40
Total = 4,48m?®

9.3 Armagao em ago 5mm
Cada viga tem 320 estribos x 1,80
576m x 0,154Kg/m
Total 88,704Kg

9.4 Armacgao em ago 10mm
Cada viga tem 6x64= 384m x 0,617kg/m
Total 236,93Kg

10 — Sinalizagao

10.1 Placa de adverténcia lado de 0,60m
Quantidade 2p¢
Total 2p¢

10.2 Suporte metalico para placa de adverténcia.
Quantidade 2p¢
Total 2p¢

10.3 Placa de adverténcia lado de 1,00m
Quantidade 2p¢
Total 2p¢

10.4 Suporte metalico para placa de adverténcia.
Quantidade 2p¢
Total 2p¢

11- Drenagem do tabuleiro

11.1 Tubo PVC, série R para aguas pluviais
Quantidade 6 metros
Total 6,00 metros
11.2 Furo mecanizado para instalagao dos tubos de drenagem.
Quantidade 6 unidades
Total 6 Unidades

12— Aterros

12.1 Aterro
Quantidade = 4955,20m?3

12.1 Compactagao
Quantidade = 4955,20m?

12
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Nova Palma, Marco de 2026.
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Gilvano Dal Ongaro
Eng. Civil CREA RS 171923
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