PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

CAIXA o

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0|Municipio de Nova Palma RECONSTRUCAO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE ARROIO PEDRAS
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 12-25 (DES.) RECONSTRUCAO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE Nova Palma/RS 24,33% 0,00% 0,00%
o]
2
>
o
o
- e . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS) N
1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL - 56.679,40
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5
1.1.0.0.1. SINAPI-I 10779 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MES 4,00 1.375,00 BDI 1 1.709,54 6.838,16 [ RA
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
1.1.0.0.2. SINAPI-I 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 4,00 859,37 BDI 1 1.068,45 4.273,80 | RA
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM
1.1.0.0.3. SINAPI 100946 REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 292,00 2,56 BDI 1 3,18 928,56 | RA
LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL,
1.1.0.0.4. SINAPI-I 3346 REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL H 704,00 22,27 BDI 1 27,69 19.493,76 | RA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
1.1.0.0.5. SINAPI 90778 COMPLEMENTARES H 64,00 123,07 BDI 1 153,01 9.792,64 | RA
1.1.0.0.6. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 176,00 70,16 BDI 1 87,23 15.352,48 | RA
1.2 SERVICOS PRELIMINARES - 4.826,25
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.2.0.0.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS M2 4,50 459,11 BDI 1 570,81 2.568,65 | RA
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
1.2.0.0.2. SINAPI 99059 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 24,00 61,33 BDI 1 76,25 1.830,00 | RA
AF_03/2024
1.2.0.0.3. SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 42,99 BDI 1 53,45 427,60 | RA
1.3. INFRAESTRUTURA - 496.997,16
1.3.1. ENSECADEIRA - 4.659,20
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
1.3.1.0.1. SINAPI 102287 TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO M3 320,00 11,71 BDI 1 14,56 4.659,20 | RA
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
1.3.2. REMOGAO DE ENSECADEIRA - 8.438,40
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAGAO, CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR
1.3.2.0.1. SINAPI 101149 DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE M3 320,00 21,21 BDI 1 26,37 8.438,40 [ RA
14M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020
1.3.3. FUNDACAO - 483.899,56
1.3.3.1. ESGOTAMENTO DE VALA - 9.886,80
1.3.3.1.1. SINAPI 104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 H 264,00 30,12 BDI 1 37,45 9.886,80 | RA
1.3.3.2. ESTACAS RAIZ - 308.516,24
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ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE
6,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO),
1.3.3.2.1. SINAPI 102321 ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A M3 365,00 6,64 BDI 1 8,26 3.014,90 [ RA
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGCAMBA: 0,8 M¥POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
1.3.3.2.2. SINAPI 104732 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM M3 474,00 10,01 BDI 1 12,45 5.901,30 | RA
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 40 CM, PERFURADA EM ROCHA
1.3.3.2.3. SINAPI 102651 (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO). AF 03/2020 M 331,50 713,39 BDI 1 886,96 294.027,24 | RA
CAVALO MECANICO TRAGAO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG,
CAPACIDADE MAX. TRAGAO 66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE
1.3.3.24. SINAPI 106356 PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSOQES *17,33 X 3,00* M, COM H 16,00 225,13 BDI 1 279,90 4.478,40 | RA
RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO - MATERIAIS NA OPERAGAO.
AF_11/2025
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
1.3.3.2.5. SINAPI 95601 DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 UN 45,00 19,56 BDI 1 24,32 1.094,40 | RA
1.3.3.3. BLOCOS DE FUNDAGAO B1 - 56.505,57
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.3.3.3.1. SINAPI 96521 COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO M3 29,06 40,86 BDI 1 50,80 1.476,25 | RA
DE FORMAS). AF_01/2024
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
1.3.3.3.2. SINAPI 96534 DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 27,18 72,89 BDI 1 90,62 2.463,05 | RA
AF_01/2024
1.3.3.3.3. SINAPI 96545 ﬁg%ﬁ‘/@zﬁgflz FLECOIMILZANDOAE0) @t D12 B LA = LUCIELEl2 KG 287,96 15,76 BDI 1 19,59 5.641,14 [ RA
1.3.3.3.4. SINAPI 96546 ﬁg%ﬁ‘/@zﬁgflz SLECO R ZANDE AED €0 D12 T 1AL SO AL KG 105,38 13,75 BDI 1 17,10 1.802,00 | RA
ARR/IAQAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA
1.3.3.3.5. SINAPI 104922 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1.009,82 10,96 BDI 1 13,63 13.763,85 | RA
ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
1.3.3.3.6. SINAPI 104921 CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 636,25 9,95 BDI 1 12,37 7.870,41 [ RA
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.3.3.3.7. SINAPI 96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 24,13 782,94 BDI 1 973,43 23.488,87 | RA
ACABAMENTO. AF_01/2024
1.3.3.4. BLOCOS DE FUNDAGAO B2 - 60.310,58
PMv3.16 2/8



CAIXA

N° OPERAGAO
0

N° TransfereGOV
0

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
Municipio de Nova Palma

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECONSTRUCAO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE ARROIO PEDRAS

Grau de Sigilo
#PUBLICO
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ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.3.3.4.1. SINAPI 96521 COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO M3 29,95 40,86 BDI 1 50,80 1.521,46 | RA
DE FORMAS). AF_01/2024
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
1.3.34.2. SINAPI 96534 DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 25,95 72,89 BDI 1 90,62 2.351,59 | RA
AF_01/2024
1.3.3.4.3. SINAPI 96545 2:3’\/(')%1‘/@2%24DE FLECOIMILZANDOAE0) @t D12 B LA = LUCIELEl2 KG 251,85 15,76 BDI 1 19,59 4.933,74 | RA
1.3.344. SINAPI 96546 2:3’\/(')%1‘/@2%24DE SLECO R ZANDE AED €0 D12 T 1AL SO AL KG 115,06 13,75 BDI 1 17,10 1.967,53 | RA
ARR/IAQAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA
1.3.3.4.5. SINAPI 104922 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1.495,38 10,96 BDI 1 13,63 20.382,03 | RA
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.3.3.4.6. SINAPI 96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 29,95 782,94 BDI 1 973,43 29.154,23 | RA
ACABAMENTO. AF_01/2024
1.3.3.5. BLOCOS DE FUNDAGAO B3 - 48.680,37
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.3.3.5.1. SINAPI 96521 COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO M3 29,95 40,86 BDI 1 50,80 1.521,46 | RA
DE FORMAS). AF_01/2024
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
1.3.3.5.2. SINAPI 96534 DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 27,18 72,89 BDI 1 90,62 2.463,05 | RA
AF_01/2024
1.3.3.5.3. SINAPI 96545 2:3’\/(')%1‘/@2%24DE FLECOIMILZANDOAE0) @t D12 B LA = LUCIELEl2 KG 287,96 15,76 BDI 1 19,59 5.641,14 | RA
1.3.3.54. SINAPI 96546 2:3’\/(')%1‘/@2%24DE SLECO R ZANDE AED €0 D12 T 1AL SO AL KG 105,38 13,75 BDI 1 17,10 1.802,00 | RA
ARR/IAQAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA
1.3.3.5.5. SINAPI 104922 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1.009,82 10,96 BDI 1 13,63 13.763,85 | RA
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.3.3.5.6. SINAPI 96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 24,13 782,94 BDI 1 973,43 23.488,87 | RA
ACABAMENTO. AF_01/2024
1.4. MESOESTRUTURA - 252.157,04
1.4.1. PILARE CENTRAL P1 - 95.559,24
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.4.1.0.1. SINAPI 92429 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 82,52 82,76 BDI 1 102,90 8.491,31 [ RA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.1.0.2. SINAPI 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 434,37 10,83 BDI 1 13,46 5.846,62 [ RA
AF_06/2022
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ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.1.0.3. SINAPI 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 582,63 12,14 BDI 1 15,09 8.791,89 [ RA
AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.1.04. SINAPI 92765 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. KG 2.283,52 10,01 BDI 1 12,45 28.429,82 | RA
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
1.4.1.0.5. SINAPI 103672 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS M3 50,15 705,67 BDI 1 877,36 43.999,60 | RA
1.4.2. TRAVESSA DE APOIO P1 - 6.854,88
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.4.2.0.1. SINAPI 92429 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 9,28 82,76 BDI 1 102,90 954,91 [ RA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
1.4.2.0.2. SINAPI 103672 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 0212022 PS M3 3,20 705,67 BDI 1 877,36 2.807,55 | RA
1.4.2.03. SINAPI 96545 RGO D2 OIS BN A0 el IS B AL S LACLAEIR L KG 46,22 15,76 BDI 1 19,59 905,45 [ RA
AF_01/2024
ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
1.4.2.04. SINAPI 104920 CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 106,12 10,57 BDI 1 13,14 1.394,42 | RA
ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
14.205. S -2l CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 = 64,07 s BDI 1 12,37 792,55 | RA
1.4.3. CORTINAS E PILAR CABECEIRA B1 - 77.932,89
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.4.3.0.1. SINAPI 92429 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 172,43 82,76 BDI 1 102,90 17.743,05 | RA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.3.0.2. SINAPI 92760 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 133,18 12,94 BDI 1 16,09 2.142,87 | RA
AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.3.0.3. SINAPI 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 474,69 12,14 BDI 1 15,09 7.163,07 [ RA
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.43.04. SINAPI 92763 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 945,17 9,07 BDI 1 11,28 10.661,52 | RA
AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.3.0.5. SINAPI 92764 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 379,61 8,78 BDI 1 10,92 4.145,34 | RA
AF_06/2022
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CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
1.4.3.0.6. SINAPI 103672 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS M3 41,12 705,67 BDI 1 877,36 36.077,04 | RA
1.44. CORTINAS E PILAR CABECEIRA B2 - 71.810,03
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA
1.44.0.1. SINAPI 100341 DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, M2 172,43 42,70 BDI 1 53,09 9.154,31 [ RA
E =18 MM, 10 UTILIZACOES. AF_11/2024
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.4.0.2. SINAPI 92760 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 133,18 12,94 BDI 1 16,09 2.142,87 | RA
AF_06/2022
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
1.4.4.03. SINAPI 100343 ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 474,69 14,65 BDI 1 18,21 8.644,10 [ RA
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
1.4.4.04. SINAPI 100345 AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _11/2024 KG 945,17 9,48 BDI 1 11,79 11.143,55 | RA
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
1.44.05. SINAPI 100346 AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 379,61 9,09 BDI 1 11,30 4.289,59 | RA
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA -
1.4.4.0.6. SINAPI 100349 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 M3 41,12 712,68 BDI 1 886,08 36.435,61 | RA
1.5. SUPERESTRUTURA - 334.563,04
1.5.1. LONGARINAS PRE-MOLDADAS - 211.487,54
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
1.5.1.0.1. SINAPI 92265 COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 277,64 132,04 BDI 1 164,17 45.580,16 | RA
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.5.1.0.2. SINAPI 92760 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 1.733,59 12,94 BDI 1 16,09 27.893,46 | RA
AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.5.1.0.3. SINAPI 92763 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 755,28 9,07 BDI 1 11,28 8.519,56 | RA
AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.5.1.04. SINAPI 92764 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 2.012,26 8,78 BDI 1 10,92 21.973,88 | RA
AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.5.1.0.5. SINAPI 92765 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. KG 2.342,09 10,01 BDI 1 12,45 29.159,02 | RA
AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.5.1.0.6. SINAPI 92766 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. KG 2.458,52 9,89 BDI 1 12,30 30.239,80 | RA
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.5.1.0.7. SINAPI 96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 30,72 782,94 BDI 1 973,43 29.903,77 | RA
ACABAMENTO. AF_01/2024
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BDI 2 | BDI 3 |

PORTO ALEGRE 12-25 (DES.) RECONSTRUCAO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE Nova Palma/RS 24,33% 0,00% 0,00%
o]
2
2
o
o
- e . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS) N
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA
1.5.1.0.8. SINAPI 93287 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. CHP 16,00 383,95 BDI 1 477,37 7.637,92 [ RA
AF_03/2016
1.5.1.0.9. SICRO WiEn | e ORI CERS PR CE R [T EREs - DM3 67,20 126,63 | BDI1 157,44 10.579,97 | RA
fornecimento e instalagéo
1.5.2. TRANSVERSINAS - 11.509,60
1.5.2.0.1. SINAPI 92270 KA’?ABRAIISPE)%//-\Z%SJE FORLAA AR Ve, ERLil Ll DIl SIE AR, [ =29 M2 28,72 162,39 BDI 1 201,90 5.798,57 | RA
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.5.2.0.2. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 27,36 13,75 BDI 1 17,10 467,86 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.5.2.0.3. SINAPI 92763 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 92,88 9,07 BDI 1 11,28 1.047,69 | RA
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.5.2.0.4. SINAPI 96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 4,31 782,94 BDI 1 973,43 4.195,48 | RA
ACABAMENTO. AF_01/2024
1.5.3. LAJE TABULEIRO - 89.577,48
1.5.3.0.1. Composicéo 01 LAJE PAINEL TRELICADO L=25cm x C= 110cm PARA PONTE UN 128,00 72,14 BDI 1 89,69 11.480,32 | RA
1.5.3.0.2. Composicéo 02 LAJE PAINEL TRELICADO L=25cm x C= 180cm PARA PONTE UN 256,00 118,36 BDI 1 147,16 37.672,96 | RA
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA
1.5.3.0.3. SINAPI 93287 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. CHP 8,00 383,95 BDI 1 477,37 3.818,96 | RA
AF_03/2016
1.5.3.0.4. SINAPI 92271 ;ﬁBOR;/%AO%-\O DIZ (HOIRLAA [FHallas |2, [FALUADIS IR SIERRAIDE, 5= LA M2 74,00 100,20 BDI 1 124,58 9.218,92 | RA
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
1.5.3.0.5. SINAPI 103674 PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 24,00 725,51 BDI 1 902,03 21.648,72 | RA
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
1.5.3.0.6. SINAPI-| 7156 DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA M2 160,00 28,84 BDI 1 35,86 5.737,60 | RA
MALHA =10 X 10 CM
1.5.4. GUARDA RODAS - 21.988,42
1.5.4.0.1. SINAPI 92270 KA’?ABRAIISPE)%//-\Z%SJE FORLAA AR Ve, ERLil Ll DIl SIE AR, [ =29 M2 64,00 162,39 BDI 1 201,90 12.921,60 | RA
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.5.4.0.2. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 88,70 13,75 BDI 1 17,10 1.516,77 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.5.4.0.3. SINAPI 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 236,93 10,83 BDI 1 13,46 3.189,08 [ RA
AF_06/2022
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N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0|Municipio de Nova Palma RECONSTRUCAO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE ARROIO PEDRAS
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 12-25 (DES.) RECONSTRUCAO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE Nova Palma/RS 24,33% 0,00% 0,00%
o
2
2
o
o
- e . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS) N
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.5.4.04. SINAPI 96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 4,48 782,94 BDI 1 973,43 4.360,97 | RA
ACABAMENTO. AF_01/2024
1.6. SINALIZAGAO - 4.945,84
1.6.0.01. SICRO 5213464 Placa dg adverte'nma em a(_;o, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl un 2.00 286,90 BDI 1 356,70 713,40 | RA
- fornecimento e implantagéo
1.6.0.0.2. SICRO e | L MO EENEIELD [ER PEER e S il el e Em D un 2,00 480,77 BDI 1 597,74 1.195,48 | RA
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagdo
1.6.0.03. SICRO 5213466 Placa dg adverte'nma em a(_;o, lado de 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl un 2.00 678,01 BDI 1 842,97 1.685,94 | RA
- fornecimento e implantagéo
1.6.0.0.4. SICRO s | MO EENEINEL (R PEER ¢S il Gl e E O un 2,00 543,32 | BDI1 675,51 1.351,02 | RA
lado ou diametro de 1,00 m - fornecimento e implantagao
1.7. DRENAGEM TABULEIRO - 715,50
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
1.7.0.0.1. SINAPI 89512 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 6,00 53,00 BDI 1 65,89 395,34 [ RA
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA
1.7.0.0.2. SINAPI 90441 INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E UN 6,00 42,92 BDI 1 53,36 320,16 | RA
MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023
1.8. ATERROS CABECEIRAS - 78.787,68
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 200 a 400
1.8.0.0.1. SICRO 5502110 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminh&ao M3 4.955,20 6,95 BDI 1 8,64 42.812,93 | RA
basculante de 14 m*
1.8.0.0.2. SICRO 5502978 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal M3 4.955,20 5,84 BDI 1 7,26 35.974,75 | RA

Encargos sociais: [Para elaborag&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagdo indicada.

Observagoes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composigéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GILVANO DAL ONGARO:01286537010

GILVANO DAL

Nova Palma/RS ONGARO:01286537010202603:20 17:09:22:0300

Local Responsavel Técnico

Nome: Gilvano Dal Ongaro
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N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0|Municipio de Nova Palma RECONSTRUCAO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE ARROIO PEDRAS
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 12-25 (DES.) RECONSTRUCAO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE Nova Palma/RS 24,33% 0,00% 0,00%
- e . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS)

sexta-feira, 6 de marco de 2026

Data
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