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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-25 (DES.) RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE 24,33% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.229.671,91 
1. SINAPI PONTE EM CONCRETO ARMADO - 5,00 x 32,00m  A= 160,00m² - - BDI 1 - 1.229.671,91 RA
1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 56.679,40 RA

1.1.0.0.1. SINAPI-I 10779
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 
BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 4,00             1.375,00 BDI 1 1.709,54 6.838,16 RA

1.1.0.0.2. SINAPI-I 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 4,00                859,37 BDI 1 1.068,45 4.273,80 RA

1.1.0.0.3. SINAPI 100946
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 292,00                    2,56 BDI 1 3,18 928,56 RA

1.1.0.0.4. SINAPI-I 3346
LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, 
REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL

H 704,00                  22,27 BDI 1 27,69 19.493,76 RA

1.1.0.0.5. SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 64,00                123,07 BDI 1 153,01 9.792,64 RA

1.1.0.0.6. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,00                  70,16 BDI 1 87,23 15.352,48 RA
1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                       -   BDI 1 - 4.826,25 RA

1.2.0.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50                459,11 BDI 1 570,81 2.568,65 RA

1.2.0.0.2. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 24,00                  61,33 BDI 1 76,25 1.830,00 RA

1.2.0.0.3. SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00                  42,99 BDI 1 53,45 427,60 RA
1.3. SINAPI INFRAESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 496.997,16 RA
1.3.1. SINAPI ENSECADEIRA - -                       -   BDI 1 - 4.659,20 RA

1.3.1.0.1. SINAPI 102287

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 320,00                  11,71 BDI 1 14,56 4.659,20 RA

1.3.2. SINAPI REMOÇÃO DE ENSECADEIRA - -                       -   BDI 1 - 8.438,40 RA

1.3.2.0.1. SINAPI 101149

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 320,00                  21,21 BDI 1 26,37 8.438,40 RA

1.3.3. SINAPI FUNDAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 483.899,56 RA
1.3.3.1. SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA - -                       -   BDI 1 - 9.886,80 RA
1.3.3.1.1. SINAPI 104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 264,00                  30,12 BDI 1 37,45 9.886,80 RA
1.3.3.2. SICRO 2306071 ESTACAS RAIZ - -                       -   BDI 1 - 308.516,24 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE ARROIO PEDRAS 

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE ARROIO PEDRAS BRANCAS
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-25 (DES.) RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE 24,33% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.229.671,91 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE ARROIO PEDRAS 

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE ARROIO PEDRAS BRANCAS

1.3.3.2.1. SINAPI 102321

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 
6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 365,00                    6,64 BDI 1 8,26 3.014,90 RA

1.3.3.2.2. SINAPI 104732

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 474,00                  10,01 BDI 1 12,45 5.901,30 RA

1.3.3.2.3. SINAPI 102651
ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, PERFURADA EM ROCHA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020

M 331,50                713,39 BDI 1 886,96 294.027,24 RA

1.3.3.2.4. SINAPI 106356

CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, 
CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE 
PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM 
RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_11/2025

H 16,00                225,13 BDI 1 279,90 4.478,40 RA

1.3.3.2.5. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 45,00                  19,56 BDI 1 24,32 1.094,40 RA

1.3.3.3. SINAPI 96557 BLOCOS DE FUNDAÇÃO B1 - -                       -   BDI 1 - 56.505,57 RA

1.3.3.3.1. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 29,06                  40,86 BDI 1 50,80 1.476,25 RA

1.3.3.3.2. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 27,18                  72,89 BDI 1 90,62 2.463,05 RA

1.3.3.3.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 287,96                  15,76 BDI 1 19,59 5.641,14 RA

1.3.3.3.4. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 105,38                  13,75 BDI 1 17,10 1.802,00 RA

1.3.3.3.5. SINAPI 104922
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1.009,82                  10,96 BDI 1 13,63 13.763,85 RA

1.3.3.3.6. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 636,25                    9,95 BDI 1 12,37 7.870,41 RA

1.3.3.3.7. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 24,13                782,94 BDI 1 973,43 23.488,87 RA

1.3.3.4. SINAPI BLOCOS DE FUNDAÇÃO B2 - - BDI 1 - 60.310,58 RA
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DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
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LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE ARROIO PEDRAS 

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE ARROIO PEDRAS BRANCAS

1.3.3.4.1. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 29,95                  40,86 BDI 1 50,80 1.521,46 RA

1.3.3.4.2. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 25,95                  72,89 BDI 1 90,62 2.351,59 RA

1.3.3.4.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 251,85                  15,76 BDI 1 19,59 4.933,74 RA

1.3.3.4.4. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 115,06                  13,75 BDI 1 17,10 1.967,53 RA

1.3.3.4.5. SINAPI 104922
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1.495,38                  10,96 BDI 1 13,63 20.382,03 RA

1.3.3.4.6. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 29,95                782,94 BDI 1 973,43 29.154,23 RA

1.3.3.5. SINAPI BLOCOS DE FUNDAÇÃO B3 - - BDI 1 - 48.680,37 RA

1.3.3.5.1. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 29,95                  40,86 BDI 1 50,80 1.521,46 RA

1.3.3.5.2. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 27,18                  72,89 BDI 1 90,62 2.463,05 RA

1.3.3.5.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 287,96                  15,76 BDI 1 19,59 5.641,14 RA

1.3.3.5.4. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 105,38                  13,75 BDI 1 17,10 1.802,00 RA

1.3.3.5.5. SINAPI 104922
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1.009,82                  10,96 BDI 1 13,63 13.763,85 RA

1.3.3.5.6. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 24,13                782,94 BDI 1 973,43 23.488,87 RA

1.4. SINAPI 96 MESOESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 252.157,04 RA
1.4.1. SINAPI PILARE CENTRAL P1 - -                       -   BDI 1 - 95.559,24 RA

1.4.1.0.1. SINAPI 92429
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 82,52                  82,76 BDI 1 102,90 8.491,31 RA

1.4.1.0.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 434,37                  10,83 BDI 1 13,46 5.846,62 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-25 (DES.) RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE 24,33% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.229.671,91 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE ARROIO PEDRAS 

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE ARROIO PEDRAS BRANCAS

1.4.1.0.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 582,63                  12,14 BDI 1 15,09 8.791,89 RA

1.4.1.0.4. SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2.283,52                  10,01 BDI 1 12,45 28.429,82 RA

1.4.1.0.5. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 50,15                705,67 BDI 1 877,36 43.999,60 RA

1.4.2. SINAPI TRAVESSA DE APOIO P1 - - BDI 1 - 6.854,88 RA

1.4.2.0.1. SINAPI 92429
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 9,28                  82,76 BDI 1 102,90 954,91 RA

1.4.2.0.2. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 3,20                705,67 BDI 1 877,36 2.807,55 RA

1.4.2.0.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 46,22                  15,76 BDI 1 19,59 905,45 RA

1.4.2.0.4. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 106,12                  10,57 BDI 1 13,14 1.394,42 RA

1.4.2.0.5. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 64,07                    9,95 BDI 1 12,37 792,55 RA

1.4.3. SINAPI CORTINAS E PILAR CABECEIRA B1 - -                       -   BDI 1 - 77.932,89 RA

1.4.3.0.1. SINAPI 92429
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 172,43                  82,76 BDI 1 102,90 17.743,05 RA

1.4.3.0.2. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 133,18                  12,94 BDI 1 16,09 2.142,87 RA

1.4.3.0.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 474,69                  12,14 BDI 1 15,09 7.163,07 RA

1.4.3.0.4. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 945,17                    9,07 BDI 1 11,28 10.661,52 RA

1.4.3.0.5. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 379,61                    8,78 BDI 1 10,92 4.145,34 RA
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DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
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RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE ARROIO PEDRAS BRANCAS

1.4.3.0.6. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 41,12                705,67 BDI 1 877,36 36.077,04 RA

1.4.4. SINAPI CORTINAS E PILAR CABECEIRA B2 - -                       -   BDI 1 - 71.810,03 RA

1.4.4.0.1. SINAPI 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M2 172,43                  42,70 BDI 1 53,09 9.154,31 RA

1.4.4.0.2. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 133,18                  12,94 BDI 1 16,09 2.142,87 RA

1.4.4.0.3. SINAPI 100343
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 474,69                  14,65 BDI 1 18,21 8.644,10 RA

1.4.4.0.4. SINAPI 100345
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 945,17                    9,48 BDI 1 11,79 11.143,55 RA

1.4.4.0.5. SINAPI 100346
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 379,61                    9,09 BDI 1 11,30 4.289,59 RA

1.4.4.0.6. SINAPI 100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024

M3 41,12                712,68 BDI 1 886,08 36.435,61 RA

1.5. SINAPI SUPERESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 334.563,04 RA
1.5.1. SINAPI LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS - -                       -   BDI 1 - 211.487,54 RA

1.5.1.0.1. SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 277,64                132,04 BDI 1 164,17 45.580,16 RA

1.5.1.0.2. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.733,59                  12,94 BDI 1 16,09 27.893,46 RA

1.5.1.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 755,28                    9,07 BDI 1 11,28 8.519,56 RA

1.5.1.0.4. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2.012,26                    8,78 BDI 1 10,92 21.973,88 RA

1.5.1.0.5. SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2.342,09                  10,01 BDI 1 12,45 29.159,02 RA

1.5.1.0.6. SINAPI 92766
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2.458,52                    9,89 BDI 1 12,30 30.239,80 RA

1.5.1.0.7. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 30,72                782,94 BDI 1 973,43 29.903,77 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-25 (DES.) RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE 24,33% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.229.671,91 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE ARROIO PEDRAS 

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE ARROIO PEDRAS BRANCAS

1.5.1.0.8. SINAPI 93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 16,00                383,95 BDI 1 477,37 7.637,92 RA

1.5.1.0.9. SICRO 0307732
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 
fornecimento e instalação

DM3 67,20                126,63 BDI 1 157,44 10.579,97 RA

1.5.2. SINAPI TRANSVERSINAS - -                       -   BDI 1 - 11.509,60 RA

1.5.2.0.1. SINAPI 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

M2 28,72                162,39 BDI 1 201,90 5.798,57 RA

1.5.2.0.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 27,36                  13,75 BDI 1 17,10 467,86 RA

1.5.2.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 92,88                    9,07 BDI 1 11,28 1.047,69 RA

1.5.2.0.4. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 4,31                782,94 BDI 1 973,43 4.195,48 RA

1.5.3. SINAPI LAJE TABULEIRO - -                       -   BDI 1 - 89.577,48 RA
1.5.3.0.1. Composição 01 LAJE PAINEL TRELIÇADO L=25cm x C= 110cm PARA PONTE UN 128,00                  72,14 BDI 1 89,69 11.480,32 RA
1.5.3.0.2. Composição 02 LAJE PAINEL TRELIÇADO L=25cm x C= 180cm PARA PONTE UN 256,00                118,36 BDI 1 147,16 37.672,96 RA

1.5.3.0.3. SINAPI 93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 8,00                383,95 BDI 1 477,37 3.818,96 RA

1.5.3.0.4. SINAPI 92271
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

M2 74,00                100,20 BDI 1 124,58 9.218,92 RA

1.5.3.0.5. SINAPI 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 24,00                725,51 BDI 1 902,03 21.648,72 RA

1.5.3.0.6. SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

M2 160,00                  28,84 BDI 1 35,86 5.737,60 RA

1.5.4. SINAPI GUARDA RODAS - -                       -   BDI 1 - 21.988,42 RA

1.5.4.0.1. SINAPI 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

M2 64,00                162,39 BDI 1 201,90 12.921,60 RA

1.5.4.0.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 88,70                  13,75 BDI 1 17,10 1.516,77 RA

1.5.4.0.3. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 236,93                  10,83 BDI 1 13,46 3.189,08 RA
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0 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE ARROIO PEDRAS 

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE ARROIO PEDRAS BRANCAS

1.5.4.0.4. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 4,48                782,94 BDI 1 973,43 4.360,97 RA

1.6. SINAPI SINALIZAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 4.945,84 RA

1.6.0.0.1. SICRO 5213464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI 
- fornecimento e implantação

un 2,00                286,90 BDI 1 356,70 713,40 RA

1.6.0.0.2. SICRO 5213863
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 2,00                480,77 BDI 1 597,74 1.195,48 RA

1.6.0.0.3. SICRO 5213466
Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI 
- fornecimento e implantação

un 2,00                678,01 BDI 1 842,97 1.685,94 RA

1.6.0.0.4. SICRO 5213865
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação

un 2,00                543,32 BDI 1 675,51 1.351,02 RA

1.7. SINAPI DRENAGEM TABULEIRO - -                       -   BDI 1 - 715,50 RA

1.7.0.0.1. SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 6,00                  53,00 BDI 1 65,89 395,34 RA

1.7.0.0.2. SINAPI 90441
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

UN 6,00                  42,92 BDI 1 53,36 320,16 RA

1.8. SINAPI ATERROS CABECEIRAS - -                       -   BDI 1 - 78.787,68 RA

1.8.0.0.1. SICRO 5502110
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

M3 4.955,20                    6,95 BDI 1 8,64 42.812,93 RA

1.8.0.0.2. SICRO 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal M3 4.955,20                    5,84 BDI 1 7,26 35.974,75 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Gilvano Dal Ongaro

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Nova Palma/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
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Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.229.671,91 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE ARROIO PEDRAS 

PORTO ALEGRE Nova Palma/RS

RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE ARROIO PEDRAS BRANCAS
CREA/CAU: RS 171923

Data ART/RRT: 14317313
sexta-feira, 6 de março de 2026
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