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PROJETO BÁSICO 

Município de Nova Palma – RS 

Secretaria de Obras 

Descrição e Justificativa da Necessidade da Contratação: Contratação de empresa 

para a Execução de Obra de Pavimentação na Avenida Maria Trentin Uliana Novo Paraíso 

interior Nova Palma RS, conforme plano de trabalho aprovado, visando atender às 

necessidades da comunidade na área de infraestrutura, por meio da realização de 

pavimentação, conforme especificações técnicas e legislação vigente, com o objetivo de 

melhorar acessibilidade, conforto, trafegabilidade dos veículos e melhora no fluxo de 

tráfego. 

  A intenção é pavimentar trecho da Avenida Novo Paraíso na comunidade de Novo 

Paraíso com pavimentação por calçamento com pedras irregulares, visto que nesse local 

ocorre grande tráfego de veículos, moradores e visitantes, além de caminhões de cargas 

que transporta os produtos ali produzidos, tais como, milho, feijão, trigo, frango de corte, 

suínos, gado de corte, atividade leiteira, o transporte escolar e outros. Assim sendo, 

necessita de Infraestrutura adequada para receber e proporcionar aos visitantes e aos 

moradores melhor qualidade de vida. 

A tabela abaixo apresenta um breve resumo da descrição da Pavimentação da Av. 

Maria Trentin Uliana, assim como local de implantação da obra, dimensões, prazo de 

execução e o orçamento estimado para execução da mesma. 

Lote Item Descrição Prazo 

execução 

Valor R$ 

 

1 

 

1 

Contratação de empresa para a 

Execução de Obra de Pavimentação na 

Avenida Maria Trentin Uliana Novo 

Paraíso interior Nova Palma RS 

 

4 meses 

 

R$ 

144.160,87 

 

1. PROJETO BÁSICO – DEFINIÇÃO: 

A Lei 14.133 de 01 de abril de 2021 estabelece normas gerais sobre licitações e 

contratos administrativos realizados pela administração pública. Nos termos do art. 6, inc. 

XXV, da Lei no 14.133, que instrui os processos de licitação: “Projeto básico é o conjunto 
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de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e 

dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, 

elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a 

viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e 

que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de 

execução”. 

O empenho pela definição do objeto parte do respeito ao princípio fundamental da 

isonomia o qual possibilita aos participantes do processo reconhecer de forma clara e bem 

definida o objeto, compreendendo os limites aos quais ficarão sujeitos os vencedores de 

licitação e contratantes com a instituição pública. 

 

2. OBJETO: 

O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa para a Execução de Obra 

de Pavimentação na Avenida Maria Trentin Uliana Novo Paraíso interior do município de 

Nova Palma RS  

A obra deverá ser executada em conformidade com projetos, memorial descritivo, 

planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, em anexo ao presente estudo. O 

projeto compreende o fornecimento de todos os materiais, os impostos, taxas, seguros, 

transporte, recolhimento previdenciário ao INSS e outros encargos que incidam ou venham 

a incidir sobre ele, sobre a execução da obra, ou ainda, sobre os empregados da empresa 

que venham a serem utilizados na execução das obras. 

 

3. PRAZOS: 

O contrato terá vigência pelo período de 7 (sete) meses e o prazo de execução de 4 

(quatro) meses, a contar da emissão da Ordem de Início, podendo, ambos os prazos, serem 

prorrogados desde que justificados pela contratada e autorizados pelo Gestor do contrato. 

 

4. ORDEM DE INÍCIO: 

A data de início dos serviços será definida pela Prefeitura Municipal, após os atos 

administrativos pertinentes.  

 

5. JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO: 
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A presente contratação tem por objetivo viabilizar a execução de obras de infraestrutura 

consistentes na pavimentação de trecho da Avenida Maria Trentin Uliana, localizada na 

comunidade de Novo Paraíso, interior do Município de Nova Palma/RS. 

Atualmente, a via encontra-se em condições precárias de trafegabilidade, apresentando 

irregularidades, formação de poeira em períodos secos e acúmulo de lama em períodos 

chuvosos, o que dificulta o deslocamento de moradores, veículos de transporte escolar, 

atendimento de saúde e escoamento da produção agrícola local. Tal situação compromete 

diretamente a segurança dos usuários, além de impactar negativamente a qualidade de 

vida da população residente. 

A execução da pavimentação com pedras irregulares de basalto se apresenta como 

solução técnica adequada, considerando sua durabilidade, resistência e viabilidade 

econômica para vias de baixo a médio volume de tráfego, especialmente em áreas rurais. 

Além disso, a intervenção contribuirá para a redução de custos futuros com manutenção da 

via, bem como para a valorização da localidade. 

A contratação justifica-se, portanto, pela necessidade de garantir melhores condições 

de mobilidade, segurança e acessibilidade, promovendo o desenvolvimento local e 

atendendo ao interesse público. A obra também está alinhada às diretrizes de investimento 

em infraestrutura urbana e rural, visando a melhoria contínua dos serviços públicos 

ofertados à população. 

Dessa forma, a realização da contratação é imprescindível para atender às demandas 

existentes, proporcionando benefícios diretos e indiretos à comunidade, além de assegurar 

a adequada aplicação dos recursos públicos. 

 

6. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 

Trata-se de uma obra de engenharia a ser contratada mediante licitação global, onde 

inclui fornecimento de materiais e mão de obra para execução, na modalidade de 

CONCORRÊNCIA. A licitação será composta por 01 (um) lote, e terá como objeto a 

construção de 01 (um) trecho da Av. Maria Trentin Uliana.. 

 

7. FISCALIZAÇÃO: 

 A fiscalização da obra será exercida pelo Responsável Técnico do Município de Nova 

Palma/RS ou através de servidor(a) formalmente designado(a) na forma do artigo 117 da 
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Lei n.º 14.133/21, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando o 

fornecimento, observando o edital, ata, contrato e demais documentos que integram a 

licitação. O fiscal está investido do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material e 

os serviços que não satisfaçam as especificações estabelecidas no memorial descritivo.  

 Toda paralisação de obra deverá ser comunicada ao Fiscal designado pelo 

município. Caso a empresa vencedora paralisar a obra sem comunicação prévia à 

fiscalização, o município notificará a contratada. A partir de 03 (três) notificações, o 

município poderá rescindir o contrato. 

A Secretaria de Obras indica o servidor, Guilherme Simões Pires, cargo de 

engenheiro civil, e-mail: engenharia@novapalma.rs.gov.br, para atuar como gestor e fiscal 

do contrato. 

 

8. PAGAMENTOS: 

 Os pagamentos serão efetuados conforme o cronograma físico-financeiro 

estabelecido, mediante emissão do boletim de medição pelo servidor responsável pela 

fiscalização da obra, após vistoria nos locais das obras. 

 

9. EMPRESAS PARTICIPANTES: 

Recomenda-se que as empresas participantes do processo licitatório realizem visita 

técnica ao local da obra, acompanhada pelo Setor de Engenharia do município, com o 

objetivo de obter conhecimento detalhado acerca dos locais das obras. 

As visitas técnicas devem ser agendadas previamente a visita, de segunda à sexta-

feira, das 07:30 às 11:30h e das 13:30h às 17:30h, pelo telefone: 3266 -1166, com o Setor 

de Engenharia. 

 

10. EMPRESA VENCEDORA: 

Cada empresa vencedora deverá apresentar um responsável técnico devidamente 

registrado no CREA, que será responsável pela supervisão e execução de todos os 

trabalhos relacionados ao projeto. Esse profissional deverá possuir as qualificações e 

certificações necessárias para garantir a conformidade com as normas e regulamentações 

vigentes. 
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A empresa vencedora da licitação será responsável pela matrícula da obra junto ao 

INSS (CNO), antes do início da sua execução, bem como pela devida anotação da 

responsabilidade técnica – ART/RRT de execução junto ao respectivo conselho 

profissional.  

A empresa deverá apresentar comprovação de aptidão por meio de um atestado de 

capacidade técnica operacional da empresa licitante, fornecidos por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA, comprovando haver a 

licitante executado com bom desempenho, serviços similares de complexidade tecnológica 

e operacional equivalente ou superior com aquele objeto da presente licitação e atestado 

de capacidade técnica profissional (um), do profissional responsável indicado, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão do profissional para o 

desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação. O referido 

atestado deverá comprovar a execução de serviços de características iguais ou 

semelhantes ao objeto licitado. 

A empresa vencedora deverá observar durante a execução do contrato as normas 

técnicas aplicáveis à obra, bem como as normas de segurança do trabalho e o fornecimento 

e uso de EPI’s por parte dos empregados da empresa. 

A vencedora deverá executar a obra observando fielmente o Projeto Básico e seus 

anexos, inclusive em relação à qualidade dos materiais e ao cronograma de execução, e 

os termos da sua proposta. 

Se responsabilizará pela destinação final adequada dos resíduos gerados na 

execução das obras, para empresas licenciadas e apresentação da certificação do destino 

dos resíduos gerados. 

Providenciará a elaboração e a execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos da Construção Civil (PGRSCC), o qual deverá conter obrigatoriamente: estimativas 

de geração dos resíduos; classificação dos resíduos; empresas responsáveis pela 

coleta/destinação com licenças vigentes; e procedimentos de manejo, transporte e 

destinação final, sendo o PGRSCC acompanhado da respectiva ART do responsável 

técnico pelo mesmo. 

A empresa vencedora deverá refazer, às suas expensas, os trabalhos executados 

em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Básico e seus 

anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 
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construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo da mesma. 

 

11. SUBCONTRATAÇÃO: 

Nos termos do art. 122 da Lei nº 14.133/2021, admite-se a subcontratação parcial 

do objeto, desde que expressamente prevista no edital e no contrato, permanecendo a 

contratada como única e integral responsável pela execução contratual. 

Considerando as características da obra de pavimentação com pedras irregulares 

de basalto, estabelece-se que não haverá subcontratação da parcela de maior relevância 

técnica, a qual corresponde aos serviços de assentamento das pedras irregulares e 

rejuntamento, por se tratarem das atividades principais do objeto contratado, diretamente 

relacionadas à qualidade e durabilidade da pavimentação. 

Poderá ser admitida, mediante prévia e formal autorização da Administração, a 

subcontratação parcial de atividades acessórias ou complementares, desde que não 

comprometam a execução do objeto principal, tais como: 

Transporte de materiais; 

Fornecimento de insumos; 

A subcontratação ficará limitada a até 30% do valor total do contrato, condicionada 

à prévia análise e aprovação da Administração quanto à qualificação técnica da(s) 

subcontratada(s). 

A contratada permanecerá integralmente responsável pela perfeita execução do 

objeto contratual, inclusive no que se refere às obrigações técnicas, trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais e de segurança do trabalho decorrentes da subcontratação, não se 

estabelecendo qualquer vínculo entre a Administração e a(s) subcontratada(s). 

 

12. CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: 

 A obra será dada como concluída após o aceite da FISCALIZAÇÃO.  Ao final, a obra 

deverá ser entregue limpa e isenta de sobras de materiais. 

A prefeitura emitirá o Termo de Recebimento Provisório na conclusão dos serviços, 

total ou parcial, assim como o Termo de Recebimento Definitivo da Obra, mediante a 

apresentação da CND do INSS e a eliminação de quaisquer pendências contratuais ou de 

D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
a
s
s
i
n
a
d
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
e
m
 
0
7
/
0
4
/
2
0
2
6
 
1
0
:
5
9
:
1
2

A
c
e
s
s
e
 
o
 
e
n
d
e
r
e
ç
o
:
 
h
t
t
p
s
:
/
/
s
l
.
c
i
d
a
d
e
3
6
0
.
c
l
o
u
d
/
f
U
Y
V
U
 
p
a
r
a
 

v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
.



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

7 
 

Av. Dom Érico Ferrari, 145, Centro, CEP 97.250-000 
https://www.novapalma.rs.gov.br – (55) 9.9168.9793 

serviço. A empresa permanece responsável pelos serviços, após a conclusão, nos termos 

do Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. 

Nova palma, 07 de abril de 2026. 

 

 

 

 

Guilherme Simões Pires 

Eng. Civil CREA RS201.367 
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