
ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2026
Processo Administrativo Nº 221/2026

Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DARLAN JUNIOR BARBIERI

Data de Publicação: 20/05/2026 15:17:53

20/05/2026 15:21:59    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 3 - ETP.pdf foi removido pelo condutor do processo.
20/05/2026 15:22:11    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 3-ETP.pdf foi adicionado ao processo.
20/05/2026 15:23:41    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 3-ETP.pdf foi removido pelo condutor do processo.
20/05/2026 15:23:52    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 3_ETP.pdf foi adicionado ao processo.
20/05/2026 15:26:26    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Lotes.zip foi removido pelo condutor do processo.
20/05/2026 15:27:30    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Lotes 1 e 2.zip foi adicionado ao processo.
20/05/2026 15:27:31    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Lotes 3 e 4.zip foi adicionado ao processo.
20/05/2026 15:30:40    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Lotes 3 e 4.zip foi removido pelo condutor do processo.
20/05/2026 15:32:05    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo LOTE 04 - PONTE DA LINHA UM SOBRE O ARROIO PEDRAS BRANCAS.zip foi adicionado ao processo.
20/05/2026 15:32:05    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo LOTE 03 - PONTE DO CAEMBORÁ SOBRE O ARROIO BUGRE.zip foi adicionado ao processo.
10/06/2026 16:37:55    CADASTRO DE PROPOSTA    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA
18/06/2026 15:38:10    CADASTRO DE PROPOSTA    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
19/06/2026 15:58:50    CADASTRO DE PROPOSTA    C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA
19/06/2026 21:59:11    CADASTRO DE PROPOSTA    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP
26/06/2026 14:58:03    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
26/06/2026 15:06:00    CADASTRO DE PROPOSTA    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA
26/06/2026 16:44:05    CADASTRO DE PROPOSTA    LAVORO ENGENHARIA LTDA
29/06/2026 09:02:12    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia e uma boa licitação a todos!!
29/06/2026 10:06:37    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP foi convocado a apresentar seus documentos de 
habilitação até 30/06/2026 10:00
29/06/2026 10:06:37    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUTORA SBARENGE LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 30/06/2026 10:00
29/06/2026 10:06:37    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 
30/06/2026 10:00
30/06/2026 10:17:00    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP foi 
alterado para 30/06/2026 16:00
30/06/2026 10:17:05    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante CONSTRUTORA SBARENGE LTDA foi alterado para 30/06/2026 
16:00
30/06/2026 11:17:02    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

MOVIMENTOS DO PROCESSO
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Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

1 CONSTRUTORA SBARENGE LTDA  988 42.518.816/0001-51 1.620.472,62 1.578.400,00 Sim

2 MARCO ANTONIO DE SOUZA 
CANAVEZZI LTDA

 135 50.954.207/0001-73 1.620.472,62 1.579.800,00 0,09 Não

3 LAVORO ENGENHARIA LTDA  973 00.134.748/0001-87 1.620.470,00 1.620.470,00 2,57 Não

4 C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA  524 09.616.071/0001-98 1.620.472,62 1.620.472,62 0,00 Não

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA  726 05.755.180/0001-35 1.620.472,62 1.168.000,00 Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

CONSTRUSUL  OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA LTDA EPP

 346 57.058.517/0001-59 1.620.400,00 1.167.900,00 Sim

INABILITADOS

20/05/2026 15:17:53    PUBLICADO    

21/05/2026 09:00:00    RECEPÇÃO DE PROPOSTAS    

MOVIMENTOS DO LOTE

LOTE 1 - ADJUDICADO
lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: UN
Descrição: Meta 04 - Reconstrução de ponte sobre o Arroio Portela (Rua Dom Antônio reis) na localização (lat. 29°28'19.60"S e long. 
53°28'21.72"O) com dimensões de larg. 12,00m x comp. 20,00m (240,00 metros quadrados)
Quantidade: 1 Valor Unit.: 1.578.400,00 Valor Total: 1.578.400,00

Marca: Obra Modelo: 

30/06/2026 11:17:06    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 30/06/2026 16:17:06
30/06/2026 11:26:27    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA adicionou o arquivo e7ff9f73b96940099400800f47d3d08b.pdf aos 
documentos complementares.
30/06/2026 16:38:06    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 30/06/2026 17:38:05
30/06/2026 16:39:29    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUTORA SBARENGE LTDA adicionou o arquivo d65d87af2f04421b95f779144140d14e.pdf aos documentos 
complementares.
01/07/2026 10:51:13    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 01/07/2026 18:51:12
01/07/2026 16:38:14    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUTORA SBARENGE LTDA adicionou o arquivo 0915528164f247c2a122f362df6d6676.zip aos documentos 
complementares.
08/07/2026 09:11:20    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 09/07/2026 19:11:20
09/07/2026 11:25:45    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUTORA SBARENGE LTDA adicionou o arquivo f4be54b88ea148c0a0c6d1e70da6c5ce.pdf aos documentos 
complementares.
30/07/2026 11:16:09    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Resposta Diligencia Técnico Administrativa.pdf foi adicionado ao processo.
30/07/2026 11:17:27    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Resposta Diligencia Técnico Administrativa.pdf foi removido pelo condutor do processo.
30/07/2026 11:17:35    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Parecer Diligencia Técnico Administrativa.pdf foi adicionado ao processo.
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28/06/2026 23:59:00    AGUARDANDO DISPUTA    

29/06/2026 09:01:03    DISPUTA    

29/06/2026 09:01:03    LANCE    C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 524) 1.620.472,62

29/06/2026 09:01:03    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 988) 1.620.472,62

29/06/2026 09:01:03    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
346)

1.620.400,00

29/06/2026 09:01:03    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 726) 1.620.472,62

29/06/2026 09:01:03    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 135) 1.620.472,62

29/06/2026 09:01:03    LANCE    LAVORO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 973) 1.620.470,00

29/06/2026 09:07:25    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 726) 1.580.000,00

29/06/2026 09:10:13    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 988) 1.579.900,00

29/06/2026 09:10:13    PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA    

29/06/2026 09:10:31    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 135) 1.579.800,00

29/06/2026 09:10:50    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 726) 1.168.000,00

29/06/2026 09:10:58    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
346)

1.579.500,00

29/06/2026 09:11:32    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 988) 1.579.400,00

29/06/2026 09:12:23    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
346)

1.579.000,00

29/06/2026 09:12:57    MENSAGEM    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 726)
Bom dia!
29/06/2026 09:13:08    MENSAGEM    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 726)
Pedimos cancelamento do último lance
29/06/2026 09:13:14    MENSAGEM    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 726)
Foi erro de digitação
29/06/2026 09:13:18    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 988) 1.578.900,00

29/06/2026 09:13:32    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
346)

1.578.500,00

29/06/2026 09:14:11    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 988) 1.578.400,00

29/06/2026 09:15:51    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
346)

1.169.000,00

29/06/2026 09:17:23    MENSAGEM    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 726)
Ou a nossa desclassificação do item, por favor.
29/06/2026 09:17:51    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
PARTICIPANTE 346 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.
29/06/2026 09:17:51    DESEMPATE    

29/06/2026 09:20:50    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
346)

1.167.900,00

29/06/2026 09:21:36    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia. No momento não posso cancelar lance devido já estar no desempate, a empresa pode ser desclassificada nesse lote na 
próxima etapa, caso queira.
29/06/2026 09:22:51    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP
29/06/2026 09:22:51    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.
29/06/2026 09:22:51    JULGAMENTO    

29/06/2026 09:23:05    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 726: Na próxima etapa efetuo a desclassificação da empresa no lote.
29/06/2026 09:24:45    DESCLASSIFICAÇÃO  DE PARTICIPANTE    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA desclassificado. Motivo: A pedido da empresa.
29/06/2026 09:49:47    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 346: Abro Diligencia devido valor da proposta da empresa ser 27,93% abaixo do valor de referencia, 
conforme item 6.7 do Edital é solicitado apresentar comprovação formal, reiterando o seu compromisso com a mesma para a 
execução da obra para posterior analise, se a empresa optar por manter a proposta favor anexar comprovação formal a 
documentação na habilitação ao ser convocada.
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29/06/2026 10:06:44    HABILITAÇÃO    

30/06/2026 16:08:47    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta é CONSTRUTORA SBARENGE LTDA
30/06/2026 16:08:47    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.
30/06/2026 16:08:48    INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP inabilitado. Motivo: Não apresentação documentos de habilitação dentro 
do prazo estabelecido, e não entrou em contato.
30/06/2026 16:37:43    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 988: Solicito o envio dos Indices solicitados no item 3.7 do Anexo II do Edital, referente ao ano de 2024.
01/07/2026 10:35:57    MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS    

01/07/2026 10:40:34    RECURSO MANIFESTADO    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA
DESEJAMOS ENTRAR COM INTENÇÃO DE RECURSO. MOTIVO: ATESTADOS TÉCNICOS INCOMPATÍVEIS COM A 
COMPLEXIDADE DA OBRA.
01/07/2026 10:45:58    INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS    

06/07/2026 23:03:29    ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI 
LTDANome do arquivo: RECURSO NOVA PALMA.pdf 
(https://bnccompras.blob.core.windows.net/appeals/c0617e9221d54fd98c9891e7c6343bd6.pdf)
06/07/2026 23:03:42    RECURSO REGISTRADO    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA
RECURSO ANEXADO
07/07/2026 00:00:02    RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES    

08/07/2026 09:08:35    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Despacho de Diligência – Lotes 1, 2 e 4
Em relação à empresa CONSTRUTORA SBARENGE LTDA, vencedora dos lotes 1, 2 e 4, cujo processo se encontra na fase de 
RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES, abro diligência para que sejam complementadas as informações relativas ao Anexo II do Item 
3.8 do Edital, que dispõe:
08/07/2026 09:08:45    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
"As empresas declaradas como ME/EPP deverão apresentar declaração de que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda 
não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida 
para fins de seu enquadramento. A não apresentação deste documento ocasionará a inabilitação da licitante."
08/07/2026 09:08:52    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Justifica-se a presente medida pois, em consulta ao portal do TCE-RS, constatou-se que a empresa já celebrou, no ano de 2026, o 
montante de R$ 6.323.548,71 (seis milhões, trezentos e vinte e três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos) 
em contratos assinados. Tal valor, em tese, descaracteriza a condição de ME/EPP para o gozo dos benefícios legais. Os detalhes 
dessa pesquisa foram encaminhados ao e-mail cadastrado no sistema.
08/07/2026 09:09:06    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O prazo para a inserção das informações e documentos comprobatórios encerrar-se-á no dia 09 de julho de 2026, às 18h. A ausência 
de manifestação ou a falta de justificativa idônea acarretará a imediata inabilitação da licitante.
O documento deve ser anexado no botão "Documentos Complementares".
09/07/2026 18:51:21    ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA
Nome do arquivo: Contrarrazões Nova Palma.pdf 
(https://bnccompras.blob.core.windows.net/counterparts/1075a2f87699441c9a533ad21eed8933.pdf)
09/07/2026 18:52:23    CONTRA-RAZÃO REGISTRADA    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA
Seguem contrarrazões Construtora Sbarenge. 
10/07/2026 00:00:00    JULGAMENTO DE RECURSOS    

14/07/2026 15:30:18    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Prezados Licitantes, Comunicamos que o julgamento dos lotes que se encontram na fase de "Julgamento de Recursos" foi remetido 
à autoridade superior para deliberação.
Nos termos do item 8.4 do Edital, a decisão correspondente deverá ser proferida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados do 
recebimento dos autos, fixando-se como data limite o dia 30 de julho de 2026.
30/07/2026 11:21:00    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Segue anexado no campo "Arquivos" o documento formal com Parecer sobre a Diligência Técnico-Administrativa solicitada no 
processo.
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30/07/2026 13:43:00    ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Nome do arquivo: Parecer técnico Setor de Engenharia.pdf 
(https://bnccompras.blob.core.windows.net/appealjudgements/67dc311e988a4333ba15d73b26bd584f.pdf)
30/07/2026 13:43:06    ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Nome do arquivo: Julgamento recurso administrativo.pdf 
(https://bnccompras.blob.core.windows.net/appealjudgements/5426f6d5e0ba43aa8bb6c4e4fd5c911b.pdf)
30/07/2026 13:44:35    RECURSO JULGADO    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Conforme arquivos em anexos.
30/07/2026 13:45:21    EM ADJUDICAÇÃO    

30/07/2026 13:48:39    ADJUDICADO    

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

1 CONSTRUTORA SBARENGE LTDA  864 42.518.816/0001-51 900.757,52 869.000,00 Sim

2 MARCO ANTONIO DE SOUZA 
CANAVEZZI LTDA

 465 50.954.207/0001-73 900.757,52 870.000,00 0,12 Não

3 BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA  276 05.755.180/0001-35 900.757,52 873.000,00 0,34 Não

4 LAVORO ENGENHARIA LTDA  873 00.134.748/0001-87 900.750,00 900.750,00 3,18 Não

5 C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA  581 09.616.071/0001-98 900.757,52 900.757,52 0,00 Não

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

CONSTRUSUL  OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA LTDA EPP

 178 57.058.517/0001-59 900.700,00 869.900,00 Sim

INABILITADOS

20/05/2026 15:17:53    PUBLICADO    

21/05/2026 09:00:00    RECEPÇÃO DE PROPOSTAS    

28/06/2026 23:59:00    AGUARDANDO DISPUTA    

29/06/2026 09:01:04    DISPUTA    

29/06/2026 09:01:04    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
178)

900.700,00

29/06/2026 09:01:04    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 900.757,52

29/06/2026 09:01:04    LANCE    C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 581) 900.757,52

29/06/2026 09:01:04    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 900.757,52

29/06/2026 09:01:04    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 276) 900.757,52

29/06/2026 09:01:04    LANCE    LAVORO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 873) 900.750,00

29/06/2026 09:07:50    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 276) 900.000,00

29/06/2026 09:10:00    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 899.900,00

29/06/2026 09:10:00    PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA    

29/06/2026 09:11:12    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 276) 890.000,00

MOVIMENTOS DO LOTE

LOTE 2 - ADJUDICADO
lote 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: UN
Descrição: Meta 11 - Reconstrução de ponte sobre o Arroio Portela (Rua Raul Pila) na localização (lat. 29°28'2.20"S e long. 
53°27'50.91"O) com dimensões de larg. 7,80m x comp. 17,00m (132,60 metros quadrados)
Quantidade: 1 Valor Unit.: 869.000,00 Valor Total: 869.000,00

Marca: Obra Modelo: 
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29/06/2026 09:11:38    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
178)

899.500,00

29/06/2026 09:11:51    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 899.400,00

29/06/2026 09:12:45    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
178)

899.300,00

29/06/2026 09:13:30    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 899.200,00

29/06/2026 09:14:28    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
178)

899.100,00

29/06/2026 09:15:41    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 889.500,00

29/06/2026 09:16:37    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 899.000,00

29/06/2026 09:16:48    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 276) 882.000,00

29/06/2026 09:17:06    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
178)

889.500,00

29/06/2026 09:17:28    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 881.900,00

29/06/2026 09:19:04    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
178)

882.000,00

29/06/2026 09:20:56    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 881.800,00

29/06/2026 09:21:11    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
178)

881.500,00

29/06/2026 09:21:14    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 881.700,00

29/06/2026 09:21:22    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 881.000,00

29/06/2026 09:23:09    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 880.900,00

29/06/2026 09:23:24    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 880.000,00

29/06/2026 09:23:29    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
178)

880.500,00

29/06/2026 09:23:42    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 879.900,00

29/06/2026 09:24:26    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 879.800,00

29/06/2026 09:24:30    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
178)

879.500,00

29/06/2026 09:24:58    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 879.400,00

29/06/2026 09:25:30    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 879.000,00

29/06/2026 09:26:32    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
178)

879.000,00

29/06/2026 09:27:04    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 878.900,00

29/06/2026 09:28:13    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 878.800,00

29/06/2026 09:28:31    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 878.700,00

29/06/2026 09:28:42    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 878.600,00

29/06/2026 09:29:02    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 878.500,00

29/06/2026 09:29:39    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 276) 878.000,00

29/06/2026 09:30:22    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
178)

878.500,00

29/06/2026 09:30:29    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 877.900,00

29/06/2026 09:30:36    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 877.800,00

29/06/2026 09:30:50    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 877.500,00

29/06/2026 09:30:58    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
178)

877.500,00

29/06/2026 09:31:14    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 877.400,00

29/06/2026 09:33:09    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 877.300,00

29/06/2026 09:33:35    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 877.200,00

29/06/2026 09:33:41    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
178)

877.200,00

29/06/2026 09:33:50    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 877.000,00

29/06/2026 09:34:47    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 876.900,00

29/06/2026 09:34:58    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 876.000,00

29/06/2026 09:35:42    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
178)

876.500,00

29/06/2026 09:36:52    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 875.900,00
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29/06/2026 09:37:11    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 875.800,00

29/06/2026 09:37:14    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
178)

875.500,00

29/06/2026 09:37:32    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 875.400,00

29/06/2026 09:38:12    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 875.300,00

29/06/2026 09:38:29    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 875.000,00

29/06/2026 09:38:38    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
178)

875.200,00

29/06/2026 09:39:58    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 874.900,00

29/06/2026 09:40:09    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 874.800,00

29/06/2026 09:40:52    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
178)

874.800,00

29/06/2026 09:41:16    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 874.700,00

29/06/2026 09:42:11    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 874.800,00

29/06/2026 09:43:35    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 874.700,00

29/06/2026 09:43:59    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 874.600,00

29/06/2026 09:44:38    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
178)

874.500,00

29/06/2026 09:45:12    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 874.400,00

29/06/2026 09:46:52    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 874.400,00

29/06/2026 09:47:01    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 874.300,00

29/06/2026 09:47:24    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 874.300,00

29/06/2026 09:47:40    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 276) 873.000,00

29/06/2026 09:47:50    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
178)

874.000,00

29/06/2026 09:48:17    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 873.000,00

29/06/2026 09:48:46    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
178)

872.900,00

29/06/2026 09:49:30    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 872.800,00

29/06/2026 09:49:50    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
178)

872.500,00

29/06/2026 09:50:38    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 872.400,00

29/06/2026 09:50:59    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
178)

872.300,00

29/06/2026 09:51:12    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 874.200,00

29/06/2026 09:51:34    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 872.200,00

29/06/2026 09:52:27    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 872.250,00

29/06/2026 09:52:52    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
178)

872.000,00

29/06/2026 09:53:18    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 872.000,00

29/06/2026 09:53:42    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 871.900,00

29/06/2026 09:54:02    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 871.900,00

29/06/2026 09:54:24    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 871.000,00

29/06/2026 09:55:02    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
178)

871.500,00

29/06/2026 09:55:18    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 871.400,00

29/06/2026 09:55:51    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
178)

871.000,00

29/06/2026 09:56:11    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 871.000,00

29/06/2026 09:56:12    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465) 870.000,00

29/06/2026 09:58:12    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: 
PARTICIPANTE 178, PARTICIPANTE 864 que apresentaram o valor de 871,000.00.
29/06/2026 09:58:13    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
PARTICIPANTE 178 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.
29/06/2026 09:58:13    DESEMPATE    
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29/06/2026 09:59:07    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
178)

869.900,00

29/06/2026 10:03:14    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP
29/06/2026 10:03:14    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.
29/06/2026 10:03:14    JULGAMENTO    

29/06/2026 10:06:44    HABILITAÇÃO    

30/06/2026 16:08:48    INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP inabilitado. Motivo: Não apresentação documentos de habilitação dentro 
do prazo estabelecido, e não entrou em contato.
30/06/2026 16:08:48    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta é MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA
30/06/2026 16:08:48    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.
30/06/2026 16:45:25    MENSAGEM    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465)
boa tarde voces estão exigindo apenas os documentos de habilitação sem as planilhas, e proposta? ou vao dar prazo?
30/06/2026 16:51:32    MENSAGEM    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 465)
se voces querem a planilha orçamentaria,cronograma, bdi, encargos e a proposta para agora teremos que pedir prorrogação de 
prazo, pois é impossivel envia las em uma hora.
30/06/2026 16:57:56    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 465: Boa tarde. Será solicitado amanhã dos outros lotes, no momento está sendo concluido habilitação das 
outras empresas.
01/07/2026 09:01:29    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia aos Licitantes. Aviso que as 09:30hs será aberto Desempate para Lote 2 interessados favor acompanharem na plataforma. 
Grato.
01/07/2026 09:09:09    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Beneficio da lei para empresas licitantes ME/EPP 
01/07/2026 09:31:32    DESEMPATE    

01/07/2026 09:31:33    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
PARTICIPANTE 864 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.
01/07/2026 09:33:24    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 864) 869.000,00

01/07/2026 09:36:33    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUTORA SBARENGE LTDA
01/07/2026 09:36:33    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.
01/07/2026 09:36:33    JULGAMENTO    

01/07/2026 09:38:23    HABILITAÇÃO    

01/07/2026 10:35:58    MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS    

01/07/2026 10:40:52    RECURSO MANIFESTADO    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA
DESEJAMOS ENTRAR COM INTENÇÃO DE RECURSO.MOTIVO: ATESTADOS TÉCNICOS INCOMPATÍVEIS COM A 
COMPLEXIDADE DA OBRA.
01/07/2026 10:45:59    INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS    

01/07/2026 10:50:26    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 864: Anexar nos "documentos complementares" as planilhas orçamentárias atualizadas conforme edital dos 
lotes vencedores até as 18hs do dia de hoje 01/07/2026
06/07/2026 23:03:55    ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI 
LTDANome do arquivo: RECURSO NOVA PALMA.pdf 
(https://bnccompras.blob.core.windows.net/appeals/2abcef73675042c0ba0f3595ca153062.pdf)
06/07/2026 23:04:05    RECURSO REGISTRADO    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA
RECURSO ANEXADO
07/07/2026 00:00:03    RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES    

10/07/2026 00:00:05    JULGAMENTO DE RECURSOS    
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30/07/2026 13:46:11    ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Nome do arquivo: Parecer técnico Setor de Engenharia.pdf 
(https://bnccompras.blob.core.windows.net/appealjudgements/da8b864cbb2f4b3688c4520f3cbad4aa.pdf)
30/07/2026 13:46:23    ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Nome do arquivo: Julgamento recurso administrativo.pdf 
(https://bnccompras.blob.core.windows.net/appealjudgements/468b7febb1134dc9b0fdc0c6d97ca484.pdf)
30/07/2026 13:46:26    RECURSO JULGADO    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Conforme arquivos em anexo.
30/07/2026 13:47:09    EM ADJUDICAÇÃO    

30/07/2026 13:48:40    ADJUDICADO    

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

1 MARCO ANTONIO DE SOUZA 
CANAVEZZI LTDA

 047 50.954.207/0001-73 2.319.444,33 2.244.700,00 Não

2 LAVORO ENGENHARIA LTDA  752 00.134.748/0001-87 2.319.440,00 2.250.000,00 0,24 Não

3 C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA  661 09.616.071/0001-98 2.319.444,33 2.319.444,33 3,09 Não

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

CONSTRUTORA SBARENGE LTDA  437 42.518.816/0001-51 2.319.444,33 244.700,00 Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

CONSTRUSUL  OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA LTDA EPP

 363 57.058.517/0001-59 2.319.400,00 2.244.800,00 Sim

INABILITADOS

20/05/2026 15:17:53    PUBLICADO    

21/05/2026 09:00:00    RECEPÇÃO DE PROPOSTAS    

28/06/2026 23:59:00    AGUARDANDO DISPUTA    

29/06/2026 09:01:04    DISPUTA    

29/06/2026 09:01:04    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
363)

2.319.400,00

29/06/2026 09:01:04    LANCE    C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 661) 2.319.444,33

29/06/2026 09:01:04    LANCE    LAVORO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 752) 2.319.440,00

29/06/2026 09:01:04    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 437) 2.319.444,33

29/06/2026 09:01:04    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 047) 2.319.444,33

29/06/2026 09:09:32    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 437) 2.319.300,00

29/06/2026 09:09:32    PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA    

29/06/2026 09:10:20    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 047) 2.319.200,00

29/06/2026 09:10:31    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
363)

2.319.200,00

29/06/2026 09:11:08    LANCE    LAVORO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 752) 2.315.000,00

29/06/2026 09:12:05    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 437) 2.319.100,00

MOVIMENTOS DO LOTE

LOTE 3 - ADJUDICADO
lote 3

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: UN
Descrição: Meta 08 - Reconstrução de ponte Comunidade Caemborá sobre arroio Bugre na localização na localização (lat. 
29°27'36.00"S e long. 53°18'9.72"O) com dimensões de larg. 5,00m x comp. 60,00m (300,00 metros quadrados)
Quantidade: 1 Valor Unit.: 2.244.700,00 Valor Total: 2.244.700,00

Marca: Obra Modelo: 
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29/06/2026 09:13:07    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
363)

2.319.000,00

29/06/2026 09:13:43    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 437) 2.318.900,00

29/06/2026 09:15:06    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 437) 2.314.900,00

29/06/2026 09:15:28    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
363)

2.314.800,00

29/06/2026 09:15:45    LANCE    LAVORO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 752) 2.310.000,00

29/06/2026 09:16:16    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 047) 2.309.000,00

29/06/2026 09:17:04    LANCE    LAVORO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 752) 2.300.000,00

29/06/2026 09:18:43    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 047) 2.299.000,00

29/06/2026 09:19:09    LANCE    LAVORO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 752) 2.290.000,00

29/06/2026 09:19:45    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 047) 2.289.000,00

29/06/2026 09:20:46    LANCE    LAVORO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 752) 2.280.000,00

29/06/2026 09:22:04    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 047) 2.279.000,00

29/06/2026 09:22:38    LANCE    LAVORO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 752) 2.270.000,00

29/06/2026 09:23:34    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 437) 2.269.900,00

29/06/2026 09:23:47    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
363)

2.269.500,00

29/06/2026 09:24:12    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 437) 2.269.400,00

29/06/2026 09:24:45    LANCE    LAVORO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 752) 2.260.000,00

29/06/2026 09:24:52    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 047) 2.269.000,00

29/06/2026 09:25:11    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 437) 2.259.900,00

29/06/2026 09:25:23    LANCE    LAVORO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 752) 2.250.000,00

29/06/2026 09:25:53    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
363)

2.259.500,00

29/06/2026 09:26:38    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 047) 2.259.400,00

29/06/2026 09:28:25    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 437) 2.249.900,00

29/06/2026 09:28:48    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
363)

2.249.500,00

29/06/2026 09:30:09    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 047) 2.249.400,00

29/06/2026 09:30:27    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 437) 2.249.300,00

29/06/2026 09:31:27    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 047) 2.249.000,00

29/06/2026 09:31:28    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
363)

2.249.200,00

29/06/2026 09:33:16    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 437) 2.248.900,00

29/06/2026 09:33:27    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 047) 2.248.700,00

29/06/2026 09:34:21    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
363)

2.248.500,00

29/06/2026 09:34:50    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 047) 2.248.000,00

29/06/2026 09:34:54    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 437) 2.248.400,00

29/06/2026 09:35:09    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
363)

2.248.300,00

29/06/2026 09:36:17    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 437) 2.247.900,00

29/06/2026 09:36:31    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
363)

2.247.500,00

29/06/2026 09:36:35    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 047) 2.247.000,00

29/06/2026 09:37:00    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 437) 2.246.900,00

29/06/2026 09:37:22    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 047) 2.246.000,00

29/06/2026 09:37:49    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
363)

2.246.500,00

29/06/2026 09:39:08    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 437) 2.245.900,00

29/06/2026 09:39:21    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 047) 2.245.000,00

29/06/2026 09:39:44    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
363)

2.245.500,00

29/06/2026 09:41:04    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 437) 2.244.900,00
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29/06/2026 09:41:42    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 047) 2.244.800,00

29/06/2026 09:42:26    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
363)

2.244.800,00

29/06/2026 09:43:08    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 047) 2.244.700,00

29/06/2026 09:44:01    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 437) 244.700,00

29/06/2026 09:44:42    MENSAGEM    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 437)
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 244.700,00.
29/06/2026 09:45:15    MENSAGEM    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 437)
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 244.700,00.
29/06/2026 09:46:01    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUTORA SBARENGE LTDA
29/06/2026 09:46:01    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.
29/06/2026 09:46:03    JULGAMENTO    

29/06/2026 09:46:14    MENSAGEM    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 437)
Tivemos um erro de digitação e solicitamos o cancelamento do ultimo lance
29/06/2026 09:47:26    DESCLASSIFICAÇÃO  DE PARTICIPANTE    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
CONSTRUTORA SBARENGE LTDA desclassificado. Motivo: A pedido da empresa
29/06/2026 09:47:26    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta é MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA
29/06/2026 09:47:26    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.
29/06/2026 10:06:45    HABILITAÇÃO    

30/06/2026 10:44:26    MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS    

30/06/2026 10:54:26    EM ADJUDICAÇÃO    

30/06/2026 11:09:26    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 047: Em modo de diligência, anexe na aba 'Documentos Complementares' a Declaração Unificada de 
habilitação, devidamente assinada pelo responsável legal da empresa. O prazo limite é hoje as 16hs.
30/06/2026 11:15:16    MENSAGEM    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 047)
Bom dia prezados, fui anexar o mesmo na aba e nao esta disponivel.
30/06/2026 11:17:43    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 047: Pode anexar agora
30/06/2026 11:29:41    MENSAGEM    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 047)
ok esta anexado. obrigado pela atenção.
30/06/2026 16:08:48    INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP inabilitado. Motivo: Não apresentação documentos de habilitação dentro 
do prazo estabelecido, e não entrou em contato.
30/07/2026 13:48:40    ADJUDICADO    

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

1 CONSTRUTORA SBARENGE LTDA  969 42.518.816/0001-51 1.229.671,91 1.095.000,00 Sim

2 MARCO ANTONIO DE SOUZA 
CANAVEZZI LTDA

 781 50.954.207/0001-73 1.229.671,91 1.097.900,00 0,26 Não

CLASSIFICAÇÃO

LOTE 4 - ADJUDICADO
lote 4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: UN
Descrição: Meta 09 - Reconstrução de ponte sobre o Arroio Pedras Brancas (localidade Linha Um) na localização (lat. 29°25'28.48"S 
e long. 53°29'39.34"O) com dimensões de larg. 5,00m x comp. 32,00m (160,00 metros quadrados)
Quantidade: 1 Valor Unit.: 1.095.000,00 Valor Total: 1.095.000,00

Marca: Obra Modelo: 
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3 BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA  102 05.755.180/0001-35 1.229.671,91 1.098.700,00 0,07 Não

4 LAVORO ENGENHARIA LTDA  035 00.134.748/0001-87 1.229.670,00 1.204.000,00 9,58 Não

5 C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA  572 09.616.071/0001-98 1.229.671,91 1.229.671,91 2,13 Não

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

CONSTRUSUL  OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA LTDA EPP

 676 57.058.517/0001-59 1.229.600,00 1.098.000,00 Sim

INABILITADOS

20/05/2026 15:17:53    PUBLICADO    

21/05/2026 09:00:00    RECEPÇÃO DE PROPOSTAS    

28/06/2026 23:59:00    AGUARDANDO DISPUTA    

29/06/2026 09:01:04    DISPUTA    

29/06/2026 09:01:04    LANCE    LAVORO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 035) 1.229.670,00

29/06/2026 09:01:04    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
676)

1.229.600,00

29/06/2026 09:01:04    LANCE    C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 572) 1.229.671,91

29/06/2026 09:01:04    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 969) 1.229.671,91

29/06/2026 09:01:04    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.229.671,91

29/06/2026 09:01:04    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 102) 1.229.671,91

29/06/2026 09:08:15    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 102) 1.220.000,00

29/06/2026 09:08:48    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.219.900,00

29/06/2026 09:09:18    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 969) 1.219.800,00

29/06/2026 09:09:18    PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA    

29/06/2026 09:09:48    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 969) 1.219.700,00

29/06/2026 09:10:05    LANCE    LAVORO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 035) 1.220.000,00

29/06/2026 09:10:19    LANCE    LAVORO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 035) 1.215.000,00

29/06/2026 09:12:01    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
676)

1.214.900,00

29/06/2026 09:13:42    LANCE    LAVORO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 035) 1.214.500,00

29/06/2026 09:13:56    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 969) 1.214.800,00

29/06/2026 09:14:28    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 102) 1.205.000,00

29/06/2026 09:14:43    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 969) 1.204.900,00

29/06/2026 09:15:09    LANCE    LAVORO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 035) 1.204.000,00

29/06/2026 09:15:43    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 102) 1.195.000,00

29/06/2026 09:16:29    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
676)

1.204.500,00

29/06/2026 09:16:36    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.194.900,00

29/06/2026 09:17:56    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 102) 1.192.785,00

29/06/2026 09:18:06    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.194.800,00

29/06/2026 09:19:24    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
676)

1.204.000,00

29/06/2026 09:19:32    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.192.500,00

29/06/2026 09:20:06    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 102) 1.186.600,00

29/06/2026 09:20:24    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.186.500,00

29/06/2026 09:21:21    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 102) 1.180.000,00

29/06/2026 09:22:20    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.179.000,00

MOVIMENTOS DO LOTE
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29/06/2026 09:22:49    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 102) 1.175.000,00

29/06/2026 09:23:57    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 969) 1.174.900,00

29/06/2026 09:24:53    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
676)

1.174.500,00

29/06/2026 09:25:14    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.174.400,00

29/06/2026 09:25:24    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 969) 1.174.300,00

29/06/2026 09:26:02    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 102) 1.174.000,00

29/06/2026 09:26:12    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.173.900,00

29/06/2026 09:26:47    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 102) 1.170.000,00

29/06/2026 09:27:10    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
676)

1.174.000,00

29/06/2026 09:27:35    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.169.900,00

29/06/2026 09:28:16    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 102) 1.168.000,00

29/06/2026 09:28:33    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 969) 1.167.900,00

29/06/2026 09:29:18    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.167.800,00

29/06/2026 09:29:32    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
676)

1.167.500,00

29/06/2026 09:30:31    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 102) 1.167.000,00

29/06/2026 09:30:40    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.166.000,00

29/06/2026 09:30:51    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 969) 1.165.900,00

29/06/2026 09:31:43    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.165.000,00

29/06/2026 09:31:48    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
676)

1.165.800,00

29/06/2026 09:32:04    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
676)

1.165.500,00

29/06/2026 09:32:10    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 102) 1.162.000,00

29/06/2026 09:32:19    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.161.900,00

29/06/2026 09:33:07    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 102) 1.160.000,00

29/06/2026 09:33:44    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.159.000,00

29/06/2026 09:34:49    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 102) 1.158.900,00

29/06/2026 09:35:05    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.158.000,00

29/06/2026 09:35:35    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 102) 1.155.000,00

29/06/2026 09:36:03    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.154.900,00

29/06/2026 09:36:27    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 102) 1.150.000,00

29/06/2026 09:37:02    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.149.000,00

29/06/2026 09:37:52    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 102) 1.148.900,00

29/06/2026 09:38:10    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.148.000,00

29/06/2026 09:39:21    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 102) 1.130.000,00

29/06/2026 09:39:55    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.129.900,00

29/06/2026 09:40:35    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 102) 1.120.000,00

29/06/2026 09:41:07    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.119.000,00

29/06/2026 09:41:43    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 102) 1.112.000,00

29/06/2026 09:42:03    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.111.900,00

29/06/2026 09:43:02    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 102) 1.100.000,00

29/06/2026 09:43:34    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.099.000,00

29/06/2026 09:44:43    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 102) 1.098.900,00

29/06/2026 09:45:35    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.098.800,00

29/06/2026 09:46:45    LANCE    BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 102) 1.098.700,00

29/06/2026 09:47:12    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 969) 1.098.700,00
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29/06/2026 09:47:18    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.098.600,00

29/06/2026 09:48:21    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
676)

1.098.500,00

29/06/2026 09:48:32    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.098.400,00

29/06/2026 09:48:36    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 969) 1.098.400,00

29/06/2026 09:49:08    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
676)

1.098.300,00

29/06/2026 09:49:35    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.098.000,00

29/06/2026 09:50:18    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 969) 1.098.200,00

29/06/2026 09:50:33    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
676)

1.098.200,00

29/06/2026 09:50:42    LANCE    CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 
676)

1.098.000,00

29/06/2026 09:50:55    LANCE    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 781) 1.097.900,00

29/06/2026 09:50:56    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 969) 1.098.000,00

29/06/2026 09:52:56    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: 
PARTICIPANTE 969, PARTICIPANTE 676 que apresentaram o valor de 1,098,000.00.
29/06/2026 09:52:56    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
PARTICIPANTE 969 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.
29/06/2026 09:52:56    DESEMPATE    

29/06/2026 09:54:43    LANCE    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 969) 1.095.000,00

29/06/2026 09:57:57    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUTORA SBARENGE LTDA
29/06/2026 09:57:57    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.
29/06/2026 09:57:57    JULGAMENTO    

29/06/2026 10:06:45    HABILITAÇÃO    

30/06/2026 07:38:04    MENSAGEM    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 969)
Bom dia Sr Pregoeiro, solicitamos dilação do prazo para envio dos documentos em função da complexidade da proposta e pela 
necessidade de preenchimento da planilha orçamentária de forma manual. 
30/06/2026 10:18:18    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 676: Bom dia Licitante. Prazo de envio de documentação prorrogado para até as 16hs do dia de hoje 30 de 
junho de 2026.
30/06/2026 10:18:44    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 969: Bom dia Licitante. Prazo de envio de documentação prorrogado para até as 16hs do dia de hoje 30 de 
junho de 2026.
30/06/2026 10:22:08    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 676: O não envio da documentação nesse prazo acarretará a inabilitação da empresa.
30/06/2026 10:22:12    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 969: O não envio da documentação nesse prazo acarretará a inabilitação da empresa.
30/06/2026 15:54:41    MENSAGEM    CONSTRUTORA SBARENGE LTDA (PARTICIPANTE 969)
Boa tarde. Documentos de habilitação e proposta anexados. 
30/06/2026 16:08:48    INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
CONSTRUSUL  OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP inabilitado. Motivo: Não apresentação documentos de habilitação dentro 
do prazo estabelecido, e não entrou em contato.
01/07/2026 10:35:58    MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS    

01/07/2026 10:41:02    RECURSO MANIFESTADO    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA
DESEJAMOS ENTRAR COM INTENÇÃO DE RECURSO.MOTIVO: ATESTADOS TÉCNICOS INCOMPATÍVEIS COM A 
COMPLEXIDADE DA OBRA.
01/07/2026 10:45:59    INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS    

06/07/2026 23:04:26    ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI 
LTDANome do arquivo: RECURSO NOVA PALMA.pdf 
(https://bnccompras.blob.core.windows.net/appeals/dc91e25cc8b14a899dbc7279064bd756.pdf)
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06/07/2026 23:04:28    RECURSO REGISTRADO    MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA
RECURSO ANEXADO
07/07/2026 00:00:01    RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES    

10/07/2026 00:00:18    JULGAMENTO DE RECURSOS    

30/07/2026 13:46:42    ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Nome do arquivo: Julgamento recurso administrativo.pdf 
(https://bnccompras.blob.core.windows.net/appealjudgements/10a69d468911459ca7941e5dee67c2c7.pdf)
30/07/2026 13:46:46    ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Nome do arquivo: Parecer técnico Setor de Engenharia.pdf 
(https://bnccompras.blob.core.windows.net/appealjudgements/1740ad07b93c4230b949a3d652bb5d9c.pdf)
30/07/2026 13:46:50    RECURSO JULGADO    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Conforme arquivos em anexo.
30/07/2026 13:47:09    EM ADJUDICAÇÃO    

30/07/2026 13:48:40    ADJUDICADO    

_________________________________________________________________________
AGENTE DE CONTRATAÇÃO:   DARLAN JUNIOR BARBIERI

_________________________________________________________________________
MEMBRO COMISSÃO   RUBIA OSMARI

_________________________________________________________________________
MEMBRO COMISSÃO   EVERSON DALLA NORA
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