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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Município de Nova Palma

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-25 (N DES.) PONTE SECA RUA ÍTALO BERTOLDO 19,65% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

631.884,95 
1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 27.527,31 RA

1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 27.527,31 RA

1.1.1. Composição 4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN 1,00           23.006,52 BDI 1 27.527,30 27.527,31 RA

2. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 21.113,33 RA

2.1. SINAPI PRELIMINARES - - BDI 1 - 21.113,33 RA

2.1.1. SINAPI-I 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 4,00             1.023,00 BDI 1 1.224,02 4.896,08 RA

2.1.2. SINAPI 93421
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 
CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 120,00                  78,92 BDI 1 94,43 11.331,60 RA

2.1.3. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 63,00                  64,81 BDI 1 77,55 4.885,65 RA

3. SINAPI INFRAESTRUTURA - - BDI 1 - 280.691,71 RA

3.1. SINAPI FUNDAÇÃO - - BDI 1 - 280.691,71 RA

3.1.1. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 10,60                104,38 BDI 1 124,89 1.323,83 RA

3.1.2. SINAPI 102287

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 320,00                  13,32 BDI 1 15,94 5.100,80 RA

3.1.3. SINAPI 104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 30,00                  32,79 BDI 1 39,23 1.176,90 RA

3.1.4. SINAPI 92831

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 12,00             1.267,47 BDI 1 1.516,53 18.198,36 RA

3.1.5. SINAPI 92832

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 12,00                193,22 BDI 1 231,19 2.774,28 RA

3.1.6. SINAPI 100892
ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO 
W250X32,7 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

KG 12.465,60                  15,18 BDI 1 18,16 226.375,30 RA

3.1.7. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 151,63                  14,93 BDI 1 17,86 2.708,11 RA
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3.1.8. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 159,63                  11,51 BDI 1 13,77 2.198,11 RA

3.1.9. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 47,31                  21,19 BDI 1 25,35 1.199,31 RA

3.1.10. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 21,20                774,14 BDI 1 926,26 19.636,71 RA

4. SINAPI MESO ESTRUTURA - - BDI 1 - 148.151,31 RA

4.1. SINAPI PILARES - -                       -   BDI 1 - 48.369,63 RA

4.1.1. SINAPI 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M2 122,88                  44,73 BDI 1 53,52 6.576,54 RA

4.1.2. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 134,05                    9,86 BDI 1 11,80 1.581,79 RA

4.1.3. SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.779,96                  10,86 BDI 1 12,99 23.121,68 RA

4.1.4. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 89,26                  14,92 BDI 1 17,85 1.593,29 RA

4.1.5. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 16,73                774,14 BDI 1 926,26 15.496,33 RA

4.2. SINAPI CORTINA - - BDI 1 - 99.781,68 RA

4.2.1. SINAPI 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M2 296,32                  44,73 BDI 1 53,52 15.859,05 RA

4.2.2. SINAPI 100344
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 1.619,01                  13,15 BDI 1 15,73 25.467,03 RA

4.2.3. SINAPI 100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024

M3 69,22                705,80 BDI 1 844,49 58.455,60 RA

5. SINAPI SUPERESTRUTURA - - BDI 1 - 154.401,29 RA

5.1. SINAPI LONGARINA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - - BDI 1 - 93.649,05 RA

5.1.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 118,72                  66,76 BDI 1 79,88 9.483,35 RA
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5.1.2. SINAPI 92882 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 609,95                  14,03 BDI 1 16,79 10.241,06 RA

5.1.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 133,98                  13,17 BDI 1 15,76 2.111,52 RA

5.1.4. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 535,26                    9,54 BDI 1 11,41 6.107,32 RA

5.1.5. SINAPI 92766
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2.613,88                  10,75 BDI 1 12,86 33.614,50 RA

5.1.6. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 14,84                774,14 BDI 1 926,26 13.745,70 RA

5.1.7. SINAPI 101486
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM 
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 35,00                141,38 BDI 1 169,16 5.920,60 RA

5.1.8. SINAPI 100952
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3.500,00                    2,97 BDI 1 3,55 12.425,00 RA

5.2. SINAPI LAJE - - BDI 1 - 52.250,98 RA

5.2.1. Composição 2 PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE M2    106,00                263,98 BDI 1 315,85 33.480,10 RA

5.2.2. SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

M2 106,00                  27,36 BDI 1 32,74 3.470,44 RA

5.2.3. SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 19,08                670,21 BDI 1 801,91 15.300,44 RA

5.3. SINAPI GUARDA RODA - - BDI 1 - 4.591,63 RA

5.3.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 16,96                  66,76 BDI 1 79,88 1.354,76 RA

5.3.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 52,32                  11,74 BDI 1 14,05 735,10 RA

5.3.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 51,94                  14,92 BDI 1 17,85 927,13 RA
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5.3.4. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 1,70                774,14 BDI 1 926,26 1.574,64 RA

5.4. SINAPI GUARDA CORPO - - BDI 1 - 3.909,63 RA

5.4.1. SINAPI 92335
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 34,10                  90,38 BDI 1 108,14 3.687,57 RA

5.4.2. SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

M2 6,82                  27,21 BDI 1 32,56 222,06 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Guilherme Simões Pires
CREA/CAU: RS201.367

Data ART/RRT: 14087709
quinta-feira, 30 de outubro de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Nova Palma/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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