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PROJETO BASICO

Municipio de Nova Palma — RS
Secretaria de Obras

Descricao e Justificativa da Necessidade da Contratacao: Contratagcdo de empresa
para a Execucao de Drenagem Pluvial em diversos pontos no Municipio de Nova Palma/RS,
em conformidade com o Convénio FPE n® 2296/2026, vinculado ao Processo Administrativo
(PROA) n® 26/2600-0000544-2, no Municipio de Nova Palma/RS.

A licitacdo serd composta por lote Unico, e tera como objeto o aprimoramento das
estruturas afetadas pelas chuvas intensas de maio de 2024, junho de 2025 e dezembro de
2025.

A tabela abaixo apresenta um breve resumo da Construcdo, assim como local de
implantacdo das obras, dimensdes, prazo de execucdo e o orcamento estimado para
execugao das mesmas.

Lote Item Descricao Prazo Valor R$
execucao

Contratacdo de empresa para a Execucao de

1 1 Drenagem Pluvial em diversos pontos no
Municipio de Nova Palma/RS, em
conformidade com o Convénio FPE n® 8 meses R$2.259.362,11
2296/2026, vinculado  ao Processo
Administrativo (PROA) n® 26/2600-0000544-

2, no Municipio de Nova Palma/RS.
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Acesse o endereco: https://sl.cidade360. cl oud/ ZBgoX para

verificar a autenticidade.

1. PROJETO BASICO - DEFINICAO:

A Lei 14.133 de 01 de abril de 2021 estabelece normas gerais sobre licitagdes e
contratos administrativos realizados pela administracao publica. Nos termos do art. 6, inc.
XXV, da Lei no 14.133, que instrui os processos de licitacdo: “Projeto basico é o conjunto
de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e
dimensionar a obra ou o servigo, ou 0 complexo de obras ou de servigos objeto da licitagao,
elaborado com base nas indicacbes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e
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que possibilite a avaliacdao do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de
execugao”.

O empenho pela definicdo do objeto parte do respeito ao principio fundamental da
isonomia o qual possibilita aos participantes do processo reconhecer de forma clara e bem
definida o objeto, compreendendo os limites aos quais ficardo sujeitos os vencedores de
licitacdo e contratantes com a instituicao publica.

2. OBJETO:

O objeto da presente licitacao consiste na Contratacao de empresa para a Execucao
de Drenagem Pluvial em diversos pontos no Municipio de Nova Palma/RS, em
conformidade com o Convénio FPE n® 2296/2026, vinculado ao Processo Administrativo
(PROA) n® 26/2600-0000544-2, no Municipio de Nova Palma/RS.

A contratacao tem por finalidade a Execucao de Sistema de Drenagem Pluvial em
diversos pontos do Municipio de Nova Palma/RS, conforme plano de trabalho aprovado,
visando atender as necessidades da comunidade dos moradores proximos a RUA
FREDERICO LIBRELOTTO, RUA JOSUE OSMARI, AV. 24 DE MAIO - Distrito de
Caembora, RUA ALMIRANTE BARROSO, RUA LUCIANO DESCOVI, RUA FIORAVANTE
BAGIOTTO, LINHA DUAS, CAEMBORA na area de infraestrutura, por meio da execucao
de sistema de Drenagem, conforme especificagbes técnicas e legislagado vigente.

A obra devera ser executada em conformidade com projetos, memorial descritivo,
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planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro, em anexo ao presente estudo. O

projeto compreende o fornecimento de todos os materiais, os impostos, taxas, seguros,

transporte, recolhimento previdenciario ao INSS e outros encargos que incidam ou venham
a incidir sobre ele, sobre a execugao da obra, ou ainda, sobre os empregados da empresa

que venham a serem utilizados na execucao das obras.

3. PRAZOS:
O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses e 0 prazo de execugao de
8 (oito) meses, a contar da emissado da Ordem de Inicio, podendo, ambos os prazos, serem

prorrogados desde que justificados pela contratada e autorizados pelo Gestor do contrato.

4. ORDEM DE INiCIO:
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A data de inicio dos servicos sera definida pela Prefeitura Municipal, apds os atos

administrativos pertinentes.

5. JUSTIFICATIVA DE CONTRATACAO:

A execucao do Sistema de Drenagem Pluvial em diversos pontos do Municipio de
Nova Palma/RS justifica-se pela necessidade de solucionar problemas recorrentes de
acumulo de aguas pluviais e alagamentos em vias publicas, especialmente nas localidades
mencionadas: Rua Frederico Librelotto, Rua Josué Osmari, Avenida 24 de Maio (Distrito de
Caembora), Rua Almirante Barroso, Rua Luciano Descovi, Rua Fioravante Bagiotto, Linha
Duas e Caembora.

Essas areas apresentam deficiéncias no escoamento das aguas das chuvas,
ocasionando danos a infraestrutura viaria, prejuizos a propriedades publicas e privadas, e
riscos a seguranca e a saude da populacao local. A auséncia ou insuficiéncia de drenagem
adequada contribui para o desgaste do pavimento, erosdes, formacao de pogas e
comprometimento da trafegabilidade, especialmente em periodos de chuvas intensas.

O investimento na execuc¢do do sistema de drenagem pluvial tem como objetivo
melhorar as condi¢cdes de infraestrutura urbana e rural, proporcionando maior durabilidade
as vias publicas, conforto e seguranca aos moradores e transeuntes, além de contribuir
para a preservacdo ambiental e prevengado de enchentes e alagamentos.

A obra esta em conformidade com o plano de trabalho previamente aprovado,

Acesse o endereco: https://sl.cidade360. cl oud/ ZBgoX para

Docunent o assi nado digital mnente em 08/ 10/ 2026 14: 18: 44
verificar a autenticidade.

observando as especificacoes técnicas e a legislacao vigente, atendendo as necessidades
identificadas pela comunidade e promovendo a melhoria da qualidade de vida dos cidadaos
de Nova Palma/RS.

A acdo proposta busca suprir lacunas estruturais e operacionais existentes,

S

promovendo avancos na infraestrutura publica, contribuindo para o desenvolvimento local.
A escolha da solugao técnica e operacional foi baseada em critérios de eficiéncia,
sustentabilidade, viabilidade econémica e alinhamento com os objetivos do plano de
governo e as politicas publicas setoriais.
A contratacdo também se justifica pela necessidade de atendimento ao Convénio
FPE n? 2296/2026, vinculado ao Processo Administrativo (PROA) n® 26/2600-0000544-2,

cuja execucdo depende da realizacdo da obra dentro dos prazos estabelecidos,
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assegurando a correta aplicacdo dos recursos publicos e o cumprimento das obrigacdes
assumidas pelo Municipio perante o Estado.

Dessa forma, a contratacao atende ao interesse publico, uma vez que busca prevenir
danos de maior magnitude, preservar o patrimonio publico, proteger a populacao, garantir
a continuidade da infraestrutura existente e promover solugédo definitiva para um problema
recorrente de erosédo, observando os principios da eficiéncia, economicidade, planejamento
e boa gestao dos recursos publicos previstos na Lei n® 14.133/2021.

6. MODALIDADE DE LICITACAO:

Trata-se de uma obra de engenharia a ser contratada mediante licitagdo global, onde
inclui fornecimento de materiais e mao de obra para execucdo, na modalidade de
CONCORRENCIA. A licitagdo ser4 composta por 01 (um) lote, e terd como objeto a

construcao de 8 (oito) estruturas.

7. FISCALIZACAO:

A fiscalizacdo da obra sera exercida pelo Responsavel Técnico do Municipio de Nova
Palma/RS ou através de servidor(a) formalmente designado(a) na forma do artigo 117 da
Lei n.® 14.133/21, a quem compete verificar se a licitante vencedora esta executando o
fornecimento, observando o edital, ata, contrato e demais documentos que integram a

licitacao. O fiscal esta investido do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material e

Docunent o assi nado digital mnente em 08/ 10/ 2026 14: 18: 44
Acesse o endereco: https://sl.cidade360. cl oud/ ZBgoX para

verificar a autenticidade.

0s servicos que nao satisfacam as especificagdes estabelecidas no memorial descritivo.
Toda paralisacdo de obra devera ser comunicada ao Fiscal designado pelo

S

municipio. Caso a empresa vencedora paralisar a obra sem comunicacdo prévia a
fiscalizagdo, o municipio notificara a contratada. A partir de 03 (irés) notificagcdes, o
municipio podera reincidir o contrato.

A Secretaria de Obras indica o servidor, Guilherme Simodes Pires, cargo de

engenheiro civil, e-mail: engenharia@novapalma.rs.gov.br, para atuar como fiscal do

contrato.

8. PAGAMENTOS:
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Os pagamentos serdao efetuados conforme o cronograma fisico-financeiro

estabelecido, mediante emissdo do boletim de medicdo pelo servidor responsavel pela

fiscalizacdo da obra, apds vistoria nos locais das obras.

9. EMPRESAS PARTICIPANTES:

Recomenda-se que as empresas participantes do processo licitatério realizem visita
técnica aos locais das obras, acompanhada pelo Setor de Engenharia do municipio, com o
objetivo de obter conhecimento detalhado acerca dos locais das obras.

As visitas técnicas devem ser agendadas previamente a visita, de segunda a sexta-
feira, das 07:30 as 11:30h e das 13:30h as 17:30h, pelo telefone: 3266 -1166, com o Setor

de Engenharia.

10. EMPRESA VENCEDORA:

Cada empresa vencedora devera apresentar um responsavel técnico devidamente
registrado no CREA, que serd responsavel pela supervisdo e execucao de todos os
trabalhos relacionados ao projeto. Esse profissional devera possuir as qualificacdes e
certificac6es necessarias para garantir a conformidade com as normas e regulamentacoes
vigentes.

A empresa vencedora da licitacao sera responsavel pela matricula da obra junto ao

INSS (CNO), antes do inicio da sua execucdo, bem como pela devida anotacao da

Acesse o endereco: https://sl.cidade360. cl oud/ ZBgoX para
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responsabilidade técnica — ART/RRT de execugdo junto ao respectivo conselho

profissional.

S

A empresa devera apresentar comprovacao de aptidao por meio de um atestado de
capacidade técnica operacional da empresa licitante, fornecidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA, comprovando haver a
licitante executado com bom desempenho, servicos similares de complexidade tecnolégica
e operacional equivalente ou superior com aquele objeto da presente licitacdo e atestado
de capacidade técnica profissional (um), do profissional responsavel indicado, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove aptidao do profissional para o
desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacdo. O referido
atestado devera comprovar a execucdo de servicos de caracteristicas iguais ou

semelhantes ao objeto licitado.
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A empresa vencedora devera observar durante a execucao do contrato as normas
técnicas aplicaveis a obra, bem como as normas de seguranca do trabalho e o fornecimento
e uso de EPI's por parte dos empregados da empresa.

A vencedora devera executar a obra observando fielmente o Projeto Basico e seus
anexos, inclusive em relacéo a qualidade dos materiais e ao cronograma de execucao, e
os termos da sua proposta.

Se responsabilizard pela destinacao final adequada dos residuos gerados na
execucao das obras, para empresas licenciadas e apresentacao da certificacdo do destino
dos residuos gerados.

Providenciara a elaboracao e a execugao do Plano de Gerenciamento de Residuos
Solidos da Construcéo Civil (PGRSCC), o qual devera conter obrigatoriamente: estimativas
de geracdo dos residuos; classificacdo dos residuos; empresas responsaveis pela
coleta/destinagdo com licencas vigentes; e procedimentos de manejo, transporte e
destinacao final, sendo o PGRSCC acompanhado da respectiva ART do responsavel
técnico pelo mesmo.

A empresa vencedora devera refazer, as suas expensas, os trabalhos executados
em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo da mesma.

11. SUBCONTRATACAO:

Nao se identificam, no momento, providéncias especificas de carater administrativo
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ou técnico que devam ser adotadas previamente a formalizacdo do contrato, além da
concluséao regular do procedimento licitatério e da verificacdo do atendimento, pela empresa

vencedora, as condicdes de habilitacao e qualificacao técnica estabelecidas no edital.

12. CONCLUSAO DOS SERVICOS:

A obra sera dada como concluida ap6s o aceite da FISCALIZACAO. Ao final, a obra
devera ser entregue limpa e isenta de sobras de materiais.

A prefeitura emitird o Termo de Recebimento Provisério na conclusdo dos servigos,
total ou parcial, assim como o Termo de Recebimento Definitivo da Obra, mediante a

apresentacao da CND do INSS e a eliminagdo de quaisquer pendéncias contratuais ou de
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servico. A empresa permanece responsavel pelos servigos, apos a conclusao, nos termos
do Cddigo Civil e Codigo de Defesa do Consumidor.

Nova palma, 24 de agosto de 2026.

=2 Nome: Guilherme Simoes
}3‘ Pires
oo CPF: ***510.760-**

Assinado com certificado digital avangado

Guilherme Simoes Pires
Eng. Civil CREA RS201.367

Acesse o enderego: https://sl.cidade360.cl oud/ ZBqoX para

verificar a autenticidade.
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